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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO E

COMPLETAMENTO PIANO TERRA E PRIMO

(SpCat 1)

Demolizioni, rimozioni, scavi  (SbCat 1)

1 Rimozione completa degli impianti esistenti

102 elettrico, idricosanitario, di riscaldamento, ecc.,

compreso cernita dei materiali, noleggio cassoni

per raccolta differenziata dei materiali, trasporto

alla discarica del materiale di risulta e oneri di

discarica per rifiuti speciali.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´327,00 8´327,00

2 Taglio di elementi in cemento armato eseguito

V.4.20.030.a00 con apparecchiatura elettrica dotata di idonei

utensili diamantati, valutato per l'effettiva sezione

di taglio, escluo ponteggi ed eventuali protezioni

per pavimenti e polveri: con apparecchiatura

dotata di lama diamantata

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

muro verso giardino: inserimento nuovo cancello

per spazio rifiuti 2 1,80 0,20 0,72

abbassamento muro esistente zona scala di

sicurezza *(lung.=1,00+1,50+0,80) 3,30 0,20 0,66

SOMMANO m2 1,38 487,48 672,72

3 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere,

V.4.05.055 inferriate, parapetti, cancelli, compreso carico

sull'automezzo, trasporto a discarica sino alla

distanza massima di 10 Km, oppure

accatastamento in cantiere del materiale

riutilizzabile

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

piano seminterrato:

porta metallica 120x150 1 2,00 2,00

griglia in ferro 120x60 2 2,00 4,00

porta interna di collegamento con vano scala 1 1,50 2,10 3,15

piano terra:

barriera verso giardino *(lung.=7,50+1,50+11,00) 20,00 1,40 28,00

cancello zona scala di sicurezza 1,20 2,00 2,40

serramenti esterni: finestre lato sud 3 1,20 2,70 9,72

120x140 2 2,00 4,00

porte 2 1,20 3,80 9,12

griglie in ferro 3 1,20 2,70 9,72

cassonetti interni 5 2,00 10,00

avvolgibili 3 1,40 3,00 12,60

2 1,60 1,70 5,44

finestre lato est 2 1,20 2,70 6,48

porta 1 1,20 3,80 4,56

cassonetti 3 2,00 6,00

avvolgibili 2 1,40 3,00 8,40

1 1,40 3,10 4,34

prospetto ovest: finestre 4 1,20 2,70 12,96

griglie in ferro 1 1,20 2,70 3,24

cassonetti 4 2,00 8,00

avvolgibili 4 1,40 3,00 16,80

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 170,93 8´999,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170,93 8´999,72

prospetto nord: portefinestra 5 1,80 3,80 34,20

serrande esterne 5 2,10 4,10 43,05

serramenti interni: 1 1,80 3,00 5,40

2 1,00 2,10 4,20

5 0,90 2,10 9,45

piano primo:

serramenti esterni: finestre lato sud 5 1,80 2,70 24,30

cassonetti 5 2,00 10,00

avvolgibili 5 2,00 3,00 30,00

finestre lato est 1 1,80 2,70 4,86

3 1,20 2,70 9,72

cassonetti 4 2,00 8,00

avvolgibili 1 2,00 3,00 6,00

3 1,40 3,00 12,60

finestre lato ovest 1 1,80 2,70 4,86

4 1,20 2,70 12,96

cassonetti 5 2,00 10,00

avvolgibili 1 2,00 3,00 6,00

4 1,40 3,00 16,80

finestre lato nord 1 1,80 3,70 6,66

4 1,80 2,70 19,44

cassonetti 5 2,00 10,00

avvolgibili 1 2,00 4,00 8,00

4 2,00 3,00 24,00

serramenti interni: 2 2,40 3,00 14,40

4 0,90 2,10 7,56

piano secondo:

serramenti esterni: finestre lato sud 5 1,80 1,70 15,30

cassonetti 5 2,00 10,00

avvolgibili 5 2,00 2,00 20,00

finestre lato est 1 1,80 1,70 3,06

3 1,20 1,70 6,12

cassonetti 4 2,00 8,00

avvolgibili 1 2,00 2,00 4,00

3 1,40 2,00 8,40

finestre lato ovest 1 1,80 1,70 3,06

4 1,20 1,70 8,16

cassonetti 5 2,00 10,00

avvolgibili 1 2,00 2,00 4,00

4 1,40 2,00 11,20

finestre lato nord 5 1,80 1,70 15,30

cassonetti 5 2,00 10,00

avvolgibili 5 2,00 2,00 20,00

serramenti interni 22 0,90 2,10 41,58

serramenti esterni scala di servizio: 120x70 6 2,00 12,00

griglie in ferro 120x70 2 2,00 4,00

barriere scale:

scala principale 15,50 1,20 18,60

scala di servizio 22,00 1,20 26,40

scala in legno di accesso al sottotetto 4,50 1,00 4,50

SOMMANO m2 777,07 14,64 11´376,30

4 Disfacimento di strutture, compreso

V.4.05.040.a00 abbassamento delle macerie al piano di carico

dell'automezzo, escluso solo ponteggi, eventuali

opere di presidio, nonchè gli oneri per lo smalti ...

i rifiuti (vedi A.4.10.34), da documentarsi

rimozione delle sole opere da lattoniere: converse,

canali, scossaline, tubi

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

canali *(lung.=2*(19,00+23,00)) 84,00 84,00

pluviali 4 14,00 56,00

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 140,00 20´376,02



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140,00 20´376,02

SOMMANO m 140,00 2,08 291,20

5 Disfacimento di strutture, compreso

V.4.05.040.c00 abbassamento delle macerie al piano di carico

dell'automezzo, escluso solo ponteggi, eventuali

opere di presidio, nonchè gli oneri per lo smalti ...

ei rifiuti (vedi A.4.10.34), da documentarsi di

tavolato in mattoni forati spessore 12 cm (una

testa), compreso intonaco

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

piano terra 16,50 4,35 71,78

8,50 2,75 23,38

piano primo 14,00 4,00 56,00

piano secondo 108,50 3,00 325,50

SOMMANO m2 476,66 22,73 10´834,48

6 Disfacimento di strutture, compreso

V.4.05.040.g00 abbassamento delle macerie al piano di carico

dell'automezzo, escluso solo ponteggi, eventuali

opere di presidio, nonchè gli oneri per lo smalti ...

edi A.4.10.34), da documentarsi di pavimento in

legno, marmette, marmettoni, ceramiche e

marmi, per altezza massima 5 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

piano terra 7,70 12,60 97,02

7,70 9,60 73,92

3,60 3,00 10,80

5,50 3,60 19,80

Parziale m2 201,54

ammezzato 3,50 5,00 17,50

piano primo 7,85 16,20 127,17

7,85 13,15 103,23

3,70 3,00 11,10

4,50 3,60 16,20

7,50 3,60 27,00

piano secondo 7,85 16,20 127,17

7,85 13,15 103,23

3,70 3,00 11,10

3,60 16,20 58,32

Parziale m2 602,02

porticato: opus incertum di porfido 20,20 3,10 62,62

Parziale m2 62,62

marciapiedi: cubetti di porfido 4-6 cm *

(lung.=17,00+24,00+17,00) 58,00 1,50 87,00

Parziale m2 87,00

SOMMANO m2 953,18 14,24 13´573,28

7 Disfacimento di strutture, compreso

V.4.05.040.i00 abbassamento delle macerie al piano di carico

dell'automezzo, escluso solo ponteggi, eventuali

opere di presidio, nonchè gli oneri per lo smalti ...

to/recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34), da

documentarsi di sottofondo di pavimenti in genere

(per ogni cm di spessore)

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente al piano terra per altri 10 cm 10 201,54 2´015,40

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 2´015,40 45´074,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´015,40 45´074,98

quantità precedente ai piani primo e secondo per

altri 5 cm 5 602,02 3´010,10

sottofondo pavimentazione porticato per altri 10

cm 10 62,62 626,20

sottofondo pavimentazione marciapiedi per altri

10 cm 10 87,00 870,00

SOMMANO m2 6´521,70 1,64 10´695,59

8 Rimozione di cordonature o manufatti per accessi

114 carrali di qualsiasi tipo e dimensione, compresi

demolizione calcestruzzo di rivestimento, la

pulitura, carico, trasporto e scarico ... itarne la

rottura, per recupero, compresa cernita, la pulizia,

l'eventuale intestatura di quelli sbrecciati o

irregolari

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

cordoli granito marciapiede 2 18,00 36,00

SOMMANO m 36,00 10,68 384,48

9 Formazione di puntellamento di solaio piano, di

V.4.15.005.a00 qualsiasi tipo, compresi noli di banchine ed

apparecchi di armo in genere, armo e disarmo ed

ogni altro onere: (prezzo riferito al m di banchina)

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

PUNTELLAMENTO SOLAIO PIANO PRIMO 21,00 21,00

SOMMANO m 21,00 36,13 758,73

10 Formazione di puntellamento di solaio piano, di

V.4.15.005.a00 qualsiasi tipo, compresi noli di banchine ed

apparecchi di armo in genere, armo e disarmo ed

ogni altro onere: (prezzo riferito al m di banchina)

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

PUNTELLAMENTO SOLAIO PIANO PRIMO 21,00 21,00

SOMMANO m 21,00 36,13 758,73

11 Formazione di puntellamento di solaio piano, di

176 qualsiasi tipo, compresi noli di banchine ed

apparecchi di armo in genere, armo e disarmo ed

ogni altro onere: sovrapprezzo per altezza

superiore a 3.00mt, per ogni metro o frazione di

metro

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

PUNTELLAMENTO SOLAIO PIANO PRIMO -

MAGGIORAZIONE

quantità precedente 21,00 21,00

SOMMANO m 21,00 8,03 168,63

12 Disfacimento di strutture, compreso

V.4.05.040.m00 abbassamento delle macerie al piano di carico

dell'automezzo, escluso solo ponteggi, eventuali

opere di presidio, nonchè gli oneri per lo smalti ...

dei rifiuti (vedi A.4.10.34), da documentarsi di

solaio a struttura mista in c.a. e laterizio,

compreso taglio del ferro

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 57´841,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´841,14

solaio di calpestio piano sottotetto 20,00 16,20 324,00

---Piano Primo

-solaio esistente per formazione vano ascensore 1,90 3,35 6,37

---Piano Secondo

-solaio esistente per modifica scala 3,70 0,70 2,59

1,78 0,93 1,66

1,90 1,50 2,85

-solaio esistente per formazione vano ascensore 1,90 3,35 6,37

0,27 2,70 0,73

SOMMANO m2 344,57 34,34 11´832,53

13 Disfacimento di strutture, compreso

V.4.05.040.n00 abbassamento delle macerie al piano di carico

dell'automezzo, escluso solo ponteggi, eventuali

opere di presidio, nonchè gli oneri per lo

smaltimento/recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34),

da documentarsi di solo intonaco (interno o

esterno), spessore fino a 4 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

rappezzi vari interni 100,00 100,00

tratti di facciata nord non rivestiti in pietra 5 1,80 9,00 81,00

SOMMANO m2 181,00 13,19 2´387,39

14 Disfacimento di strutture, compreso

V.4.05.040.p00 abbassamento delle macerie al piano di carico

dell'automezzo, escluso solo ponteggi, eventuali

opere di presidio, nonchè gli oneri per lo

smaltimento/recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34),

da documentarsi di rivestimento in piastrelle,

compresa malta di sottofondo

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

tratti di rivestimenti servizi 30,00 30,00

SOMMANO m2 30,00 14,19 425,70

15 Smontaggio di pareti mobili divisorie interne a

103 specchiature fisse ed apribili e/o con armadiatura

incorporata eseguita con cura per il loro riutilizzo,

carico, trasporto e immagaz ... ifferenziata dei

materiali, trasporto alla discarica del materiale di

risulta e oneri di discarica per rifiuti speciali.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

piano terra 7,00 4,35 30,45

piano primo 55,00 7,00 385,00

SOMMANO m2 415,45 26,93 11´188,07

16 Disfacimento di strutture compreso abbassamento

V.4.05.050.a00 delle macerie al piano di carico dell'automezzo e

l'accatastamento in cantiere del materiale

riutilizzabile, esclusi solo ponteggi ed eventuali

opere di presidio: di tetto in legno, compreso

manto di copertura

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

(lung.=(23,00+4,00)/2) 2 13,50 10,00 270,00

(larg.=10,00/2) 2 18,70 5,00 187,00

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 457,00 83´674,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 457,00 83´674,83

SOMMANO m2 457,00 22,69 10´369,33

17 Rimozione di gradini in pietra naturale o artificiale,

V.4.05.070 compreso trasporto alla discarica del materiale di

risulta

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

scala principale 32 1,40 44,80

scala di servizio 56 1,20 67,20

3 1,60 4,80

SOMMANO m 116,80 31,64 3´695,55

18 Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in

V.4.05.071 pietra naturale o artificiale, compreso trasporto

alla discarica del materiale di risulta

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

piano seminterrato: 2 1,20 2,40

piano terra:

serramenti esterni: finestre lato sud 5 1,20 6,00

porte 2 1,20 2,40

finestre lato est 2 1,20 2,40

porta 1 1,20 1,20

prospetto ovest: finestre 4 1,20 4,80

1 1,80 1,80

piano primo:

serramenti esterni: finestre lato sud 5 1,80 9,00

finestre lato est 1 1,80 1,80

finestre lato ovest 1 1,80 1,80

4 1,20 4,80

finestre lato nord 5 1,80 9,00

piano secondo:

serramenti esterni: finestre lato sud 5 1,80 9,00

finestre lato est 1 1,80 1,80

3 1,20 3,60

finestre lato ovest 1 1,80 1,80

4 1,20 4,80

finestre lato nord 5 1,80 9,00

serramenti esterni scala di servizio: 120x70 6 1,20 7,20

perimetro porticato *(lung.=3,00+20,00+3,00) 26,00 26,00

SOMMANO m 110,60 31,49 3´482,79

19 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori

V.4.05.010.a00 terra, da eseguirsi prevalentemente con mezzi

meccanici valutate per la cubatura effettiva,

compreso abbassamento al piano di  ...  e gli

oneri per lo smaltimento/recupero dei rifiuti (vedi

A.4.10.34), da documentarsi in muratura di

mattoni o pietrame

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

muri scala di servizio 3,00 0,30 11,70 10,53

4,00 0,30 8,70 10,44

4,00 0,20 3,00 2,40

tratti di muratura nel sottotetto *(H/peso=(2,00+

4,00)/2) 15,00 0,50 3,00 22,50

5,00 5,00

SOMMANO m3 50,87 110,27 5´609,43

20 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 106´831,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106´831,93

V.4.05.010.c00 terra, da eseguirsi prevalentemente con mezzi

meccanici valutate per la cubatura effettiva,

compreso abbassamento al piano di  ... pere di

presidio e gli oneri per lo smaltimento/recupero

dei rifiuti (vedi A.4.10.34), da documentarsi in

cemento armato

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

scala principale: rampe 3 3,30 1,40 0,25 3,47

ripiani 2 3,60 1,70 0,25 3,06

gronda 2 22,50 1,00 0,25 11,25

2 16,50 1,00 0,25 8,25

SOMMANO m3 26,03 373,09 9´711,53

21 Demolizione in breccia di muratura retta o curva

V.4.05.020.a00 per formazione di aperture (porte-finestre-nicchie)

maggiori di 0,40 m2; compresa l'eventuale

pulitura e accatastamento del materia ...

l'automezzo, escluse le eventuali opere di presidio

e ponteggi: di mattoni o pietrame in malta per

spessori fino a 40 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

murature interne:

piano terra *(lung.=2,00+1,50) 3,50 0,40 4,00 5,60

piano primo *(lung.=3,00+5,00+1,20) 9,20 0,40 3,80 13,98

piano secondo *(lung.=3,00+5,00+1,20+1,20) 10,40 0,40 3,00 12,48

apertura finestre piano terra lato sud 5 1,80 0,40 1,50 5,40

apertura uscite di sicurezza su scala sud 2 1,80 0,40 1,10 1,58

Parziale m3 39,04

DEMOLIZIONI PER INTERVENTI STRUTTURALI

---Piano Terra

-muratura esistente per formazione pilastro n.1 1,30 0,50 5,20 3,38

-muratura esistente per formazione pilastri n.2-3-

4 3 0,60 0,25 4,35 1,96

-muratura esistente per formazione pilastri n. 5-6 2 0,60 0,25 4,35 1,31

-muratura esistente per placcaggio pilastro interno

alla muratura stessa 0,30 0,35 4,35 0,46

-pilastri esistenti  n. 7-8-9-10-11-12 6 0,40 0,40 3,90 3,74

-muratura esistente per formazione vano

ascensore 2,05 0,50 5,20 5,33

---Piano Primo

-muratura esistente per formazione pilastro n.1 1,80 0,40 4,25 3,06

-muratura esistente per formazione pilastri n. 2-5 2 0,60 0,15 4,00 0,72

-muratura esistente per formazione pilastri n.3-4-

6 3 0,60 0,25 4,00 1,80

-muratura esistente per formazione pilastri n.8-11 2 0,30 0,30 4,00 0,72

-muratura esistente per formazione pilastro n.9 0,30 0,45 4,00 0,54

-muratura esistente per formazione pilastro n.10 0,80 0,30 4,00 0,96

-muratura esistente per formazione pilastri n.7-12 2 0,40 0,40 4,00 1,28

-muratura esistente per formazione vano

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 64,30 116´543,46
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64,30 116´543,46

ascensore 2,05 0,40 4,25 3,49

0,75 0,45 4,25 1,43

0,30 0,45 4,25 0,57

-muratura esistente per demolizione vano scala 3,75 0,30 4,25 4,78

2,70 0,30 4,25 3,44

0,80 0,30 2,10 -0,50

---Piano Secondo

-muratura esistente per formazione pilastro n.1 1,80 0,40 3,00 2,16

-muratura esistente per formazione pilastri n.2-5 2 1,20 0,15 3,00 1,08

-muratura esistente per formazione pilastro n.4 0,60 0,25 3,00 0,45

-muratura esistente per formazione pilastri n.3-6 2 1,00 0,25 3,00 1,50

-muratura esistente per formazione pilastri n.8-11 2 0,30 0,30 3,00 0,54

-muratura esistente per formazione pilastri n.9-10 2 0,30 0,45 3,00 0,81

-muratura esistente per formazione pilastri n.7-12 2 0,40 0,40 3,00 0,96

-muratura esistente per formazione vano

ascensore 1,85 0,40 3,00 2,22

-muratura esistente per demolizione vano scala 2,80 0,30 3,25 2,73

2,66 0,30 3,25 2,59

---Piano Sottotetto

-muratura esistente perimetrale 76,00 0,30 0,95 21,66

Parziale m3 75,17

Sommano positivi m3 114,71

Sommano negativi m3 -0,50

SOMMANO m3 114,21 239,96 27´405,83

22 Demolizione in breccia di muratura retta o curva

V.4.05.020.b00 per formazione di aperture (porte-finestre-nicchie)

maggiori di 0,40 m2; compresa l'eventuale

pulitura e accatastamento del materia ... e

eventuali opere di presidio e ponteggi: di mattoni

o pietrame in malta maggiorazione per ogni 10 cm

di spessore in più

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

DEMOLIZIONI MAGGIORAZIONE PER SPESSORI

MAGGIORI

---Piano Terra

-muratura esistente per formazione pilastro n.1 1,30 0,10 5,20 0,68

-muratura esistente per formazione vano

ascensore 2,05 0,10 5,20 1,07

---Piano Primo

-muratura esistente per formazione pilastro n.9 0,30 0,05 4,00 0,06

-muratura esistente per formazione vano

ascensore 0,75 0,05 4,25 0,16

0,30 0,05 4,25 0,06

---Piano Secondo

-muratura esistente per formazione pilastri n.9-10 2 0,30 0,05 3,00 0,09

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 2,12 143´949,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,12 143´949,29

SOMMANO m3 2,12 30,66 65,00

23 Demolizione in breccia di muratura retta o curva

V.4.05.020.c00 per formazione di aperture (porte-finestre-nicchie)

maggiori di 0,40 m2; compresa l'eventuale

pulitura e accatastamento del materia ... o di

carico dell'automezzo, escluse le eventuali opere

di presidio e ponteggi: di calcestruzzo per spessori

fino a 40 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

DEMOLIZIONI

---Piano Terra

-fondazione esistente per formazione vano

ascensore 2,05 0,65 1,00 1,33

SOMMANO m3 1,33 433,53 576,59

24 Demolizione in breccia di muratura retta o curva

V.4.05.025.a00 per formazione di aperture (porte-finestre-nicchie)

non maggiori di 0,40 m2 di superficie netta

(misura minima 0,40 m2), compresi eventuali

oneri aggiuntivi come alla voce precedente: di

mattoni o pietrame in malta per spessori fino a 40

cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

FORMAZIONE TASCHE PER TRAVI IN ACCIAIO e

IN C.A.

---Piano Primo

-cordolo dim.40x20cm sez.E-E 0,40 0,40 0,25 0,04

---Piano Secondo

-trave IPE 300 2 0,50 0,25 0,50 0,13

2 0,50 0,25 0,50 0,13

-trave IPE 450 1 0,30 0,20 0,50 0,03

-cordolo dim.40x30cm sez.E-E 0,40 0,40 0,30 0,05

-tasche per scala in c.a. (pianerottoli) 25,80 0,20 0,20 1,03

SOMMANO m3 1,41 352,86 497,53

25 Formazione di tasche per la immorsatura di nuove

V.4.20.035.d00 murature e di solai nelle murature esistenti,

eseguite ad interasse di cm 50/80, escluso

eventuale disfacimento dell'intonaco, gli  ...

materiale di risulta, ponteggi ed eventuali opere di

presidio: in muratura di mattoni per solai di

spessore sino a 25 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

FORMAZIONE TASCHE PER STRUTTURE IN C.A.

---Piano Primo

-cordolo dim.50x20cm sez.B-B 1,00

-cordolo dim.60x20cm sez.C-C 1,00

---Piano Secondo

-cordolo dim.50x20cm sez.B-B 1,00

-cordolo dim.60x20cm sez.C-C 1,00

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 4,00 145´088,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 145´088,41

-per scala in c.a. 19,00

SOMMANO cad 23,00 22,49 517,27

26 Formazione di tracce (scanalatura) nelle murature

V.4.20.040.c00 di mattoni o pietrame per alloggiamento di

tubazioni inerenti impianti tecnici,

attraversamento di strutture verticali ed orizzont

... va chiusura delle tracce, i ponteggi ed eventuali

opere di presidio: in muratura di mattoni sezione

finita 30-35 x 15 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

colonne di scarico ed esalazione 6 15,00 90,00

SOMMANO m 90,00 55,50 4´995,00

27 Realizzazione di scavo all'interno dell'edificio

101 eseguito con miniescavatore e regolarizzato a

mano, compreso demolizione e rimozione di

eventuali sottofondi in cls esistenti, accu ... gni

onere accessorio, escluso il successivo carico,

trasporto a discarica e oneri di discarica dei

materiali di risulta.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

formazione vespaio al piano terra 4,10 7,80 0,60 19,19

7,70 5,00 0,60 23,10

6,00 3,60 0,60 12,96

12,60 7,70 0,60 58,21

-per esecuzione fossa vano ascensore 2 2,95 1,15 6,79

2 3,10 1,15 7,13

3,10 2,95 1,50 13,72

SOMMANO m3 141,10 32,37 4´567,41

28 Scavi a sezione ristretta eseguiti con

V.4.06.005 miniescavatore per fondazione condotte e cunicoli,

spinto fino a 1 m di profondità esclusi carico e

trasporto e oneri per lo smaltimento/recu ... vedi

A.4.10.34) o per il conferimento delle terre e

rocce da scavo come sottoprodotti (vedi

A.4.10.33), da documentarsi.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

scavo marciapiedi per liberare le fondazioni 2 17,00 1,50 0,70 35,70

24,00 1,50 0,70 25,20

scavo sotto portico per liberare le fondazioni 20,00 3,00 0,70 42,00

-per esecuzione fondazione plinto scala in acciaio 5,00 2,00 0,60 6,00

2,95 2,95

SOMMANO m3 111,85 24,49 2´739,21

29 Carico e trasporto alle discariche di materiali

V.4.10.005.b00 giacenti in cantiere e da sgomberare, fino alla

distanza di 10 km (da compensare a parte gli

oneri per lo smaltimento/recupero dei rifiuti vedi

A.4.10.34), da documentarsi: con veicolo di

portata utile maggiore di 4 t

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

tavolati 476,66 0,15 71,50

pavimenti 953,18 0,05 47,66

sottofondi 6´521,70 0,01 65,22

solai 344,57 0,25 86,14

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 270,52 157´907,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 270,52 157´907,30

intonaci 181,00 0,03 5,43

rivestimenti 30,00 0,04 1,20

muratura 50,87 50,87

cemento armato 26,03 26,03

demolizioni in breccia *(lung.=114,21+2,12+

1,33+1,41) 119,07 119,07

tasche 23 0,35 0,35 0,30 0,85

tracce colonne 90,00 0,35 0,15 4,73

manto di copertura 457,00 0,05 22,85

volume macerie di demolizione: * Parziale m3 501,55

struttura in legno copertura 457,00 0,10 45,70

volume legname: * Parziale m3 45,70

scavo interno all'edificio 141,10 141,10

scavo marciapiede e portico 111,85 111,85

Parziale m3 252,95

SOMMANO m3 800,20 12,98 10´386,60

30 Per ogni km o frazione di km di maggiore distanza

A.4.10.040.b00 oltre i 10 km (per inerti) su veicolo di portata utile

maggiore di 4t

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente per ulteriori 10 km 10 800,20 8´002,00

SOMMANO m3 8´002,00 0,52 4´161,04

31 Conferimento a siti autorizzati di terre e rocce da

A.4.10.033.a00 scavo (ex art. 186 del D.Lgs. 152/06) con

concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore

ai limiti di Colonna A (Tabella 1 - ... , esclusi il

trasporto, la predisposizione della documentazione

di legge e le eventuali analisi chimiche di

laboratorio.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

scavo 252,95 252,95

SOMMANO m3 252,95 8,55 2´162,72

32 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di

A.4.10.034.a00 recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo

speciale per il deposito in discarica di cui alla voce

A.4.10.36, esclusi i ... , mattoni, mattonelle e

ceramiche) senza legno, plastica o altre impurità

(CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi)

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

macerie 501,55 1,60 802,48

gradini in pietra *(larg.=0,30*0,20) 116,80 0,06 2,50 17,52

davanzali e soglie *(larg.=0,35*0,08) 110,60 0,03 2,50 8,30

SOMMANO t 828,30 7,20 5´963,76

33 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di

A.4.10.034.e00 recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo

speciale per il deposito in discarica di cui alla voce

A.4.10.36, esclusi i ... himiche di laboratorio:

legno trattato con impregnanti, smalti e collanti

(CER 170201 - rifiuti speciali non pericolosi)

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 180´581,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180´581,42

struttura copertura 45,70 0,60 27,42

SOMMANO t 27,42 73,61 2´018,39

Parziale Demolizioni, rimozioni, scavi  (SbCat 1)

euro 182´599,81

Opere strutturali  (SbCat 2)

34 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso

A.4.20.060.a00 smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di

passaggio, disarmo, con altezza netta al piano

d'appoggio fino a 3,50 m: per opere di fondazione

(plinti, travi rovesce, piastre per basamenti) del

A.4.20.20

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

CASSERI FONDAZIONI

-platea vano ascensore 2 2,89 0,40 2,31

2 2,75 0,40 2,20

-cordoli di fondazione

sezione x-x 208,92 0,50 104,46

cordolo dim.50x50cm 23,66 0,50 11,83

-platea scala esterna in acciaio 2,00 5,00 0,50 5,00

2,00 2,00 0,50 2,00

SOMMANO m2 127,80 26,27 3´357,31

35 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso

A.4.20.060.f00 smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di

passaggio, disarmo, con altezza netta al piano

d'appoggio fino a 3,50 m: per travi, pilastri,

solette piene, piattabande, murature per vani di

scale e di ascensori del A.4.20.35 a), b), c)

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

CASSERI TRAVI E CORDOLI

---Piano Primo

-cordoli dim.35x20cm sez.A-A 2,50 0,30 0,75

3,23 0,30 0,97

-cordolo dim.50x20cm sez.B-B 4,15 0,50 2,08

-cordolo dim. 60x20cm sez.C-C 2,50 0,60 1,50

-trave dim.70x25cm sez.D-D 4,05 0,70 2,84

1,90 0,25 0,48

-cordoli dim.40x20cm sez.E-E 2 1,70 0,40 1,36

0,22 0,25 0,06

(lung.=0,25+1,5) 1,75 0,20 0,35

1,70 0,20 0,34

-mensola in c.a. dim.20x50cm 2 0,65 0,20 0,26

2 0,40 0,10 0,08

2 0,25 0,50 0,25

2 0,65 0,30 0,39

2 0,20 0,30 0,12

---Piano Secondo

-cordoli dim.35x20cm sez.A-A 2,55 0,30 0,77

3,35 0,30 1,01

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 13,61 185´957,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,61 185´957,12

-cordolo dim.50x20cm sez.B-B 4,25 0,50 2,13

-cordolo dim.60x20cm sez.C-C 2,55 0,60 1,53

-trave dim.70x25cm sez.D-D 3,77 0,70 2,64

1,90 0,25 0,48

-cordoli dim.40x30cm sez.E-E 2,10 0,40 0,84

2 0,50 0,25 0,25

0,15 0,25 0,04

1,70 0,40 0,68

(lung.=1,2+0,25) 1,45 0,30 0,44

2,00 0,30 0,60

-mensola in c.a. dim.20x50cm 2 0,65 0,20 0,26

2 0,65 0,20 0,26

2 0,65 0,30 0,39

2 0,20 0,30 0,12

-getto pieno dim.45x20x15cm - PART.n.2 4 0,45 0,15 0,27

---Piano Sottotetto

-cordolo perimetrale dim.25x35cm 73,00 0,35 25,55

75,00 0,35 26,25

-cordolo peerimetrale di sostegno copertura 73,00 0,40 29,20

75,00 0,30 22,50

-cordoli dim.40x35cm *(lung.=2,47+1,15+1,15+

3,05) 7,82 0,40 3,13

2 32,50 0,35 22,75

2 3,50 0,35 -2,45

-cordolo dim.40x60cm 2 3,50 0,60 4,20

-trave dim.50x30cm -75x30cm 1,66 0,75 1,25

1,95 0,50 0,98

2 3,60 0,30 2,16

Sommano positivi m2 162,51

Sommano negativi m2 -2,45

SOMMANO m2 160,06 34,41 5´507,66

36 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso

A.4.20.060.f00 smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di

passaggio, disarmo, con altezza netta al piano

d'appoggio fino a 3,50 m: per travi, pilastri,

solette piene, piattabande, murature per vani di

scale e di ascensori del A.4.20.35 a), b), c)

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

CASSERI PILASTRI

---Piano Terra

-pilastro n.1 4,00 4,60 18,40

-pilastri n.2-3-4-5-6 3 0,60 4,60 8,28

2 0,25 4,60 2,30

-pilastri n.7-8-9-10-11-12 6 1,20 4,60 33,12

-

---Piano Primo

-pilastro n.1 4,05 4,00 16,20

-pilastri n.2-3-4-5-6 3 0,60 4,00 7,20

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 85,50 191´464,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85,50 191´464,78

2 0,80 4,00 6,40

-pilaastri n.7-8-9-10-11-12 2 0,60 4,00 4,80

4 0,30 4,00 4,80

---Piano Secondo

-pilastro n.1 4,05 2,90 11,75

-pilastro n.4 0,60 2,90 1,74

-pilastri n.3-6 2 1,00 2,90 5,80

-pilastri n.2-5 2 1,20 2,90 6,96

-pilastri n.7-8-9-10-11-12 2 0,60 2,90 3,48

4 0,30 2,90 3,48

---Piano Sottotetto

-pilastro n.1 2,50 4,65 11,63

-pilastro n.4 1,70 1,90 3,23

-pilastri n.3-6 2 2,50 1,90 9,50

-pilastri n.2-5 2 2,90 3,00 17,40

-pilastri n.7-8-9-10-11-12 6 1,10 1,90 12,54

-pilastri da n.13a n.22 10 1,10 1,90 20,90

SOMMANO m2 209,91 34,41 7´223,00

37 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso

A.4.20.060.f00 smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di

passaggio, disarmo, con altezza netta al piano

d'appoggio fino a 3,50 m: per travi, pilastri,

solette piene, piattabande, murature per vani di

scale e di ascensori del A.4.20.35 a), b), c)

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

CASSERI MURI VANO ASCENSORE

---Piano Terra 13,85 1,50 20,78

13,85 4,85 67,17

---Piano Primo 13,85 4,25 58,86

---Piano Secondo 13,85 3,10 42,94

---Piano Sottotetto 13,85 4,15 57,48

SOMMANO m2 247,23 34,41 8´507,18

38 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso

A.4.20.060.g00 smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di

passaggio, disarmo, con altezza netta al piano

d'appoggio fino a 3,50 m: maggiorazione alla voce

f) per altezze superiori a 3,50 m fino a 5,50 m,

misurata per tutta l'altezza, aumento.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

CASSERI MURI VANO ASCENSORE -

MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE SUPERIORI

---Piano Terra 13,85 1,35 18,70

---Piano Primo 13,85 0,75 10,39

---Piano Sottotetto 13,85 0,65 9,00

SOMMANO m2 38,09 10,32 393,09

39 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso

A.4.20.060.i00 smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di

passaggio, disarmo, con altezza netta al piano

d'appoggio fino a 3,50 m: per rampe scale rette,

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 207´588,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 207´588,05

balconi, gronde del A.4.20.35 d)

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

CASSERI SCALA IN C.A.

-1° rampa 3,50 1,70 5,95

(lung.=3,61*1,90)*(larg.=1,70*0,997) 6,86 1,69 11,59

0,05 0,05

3,65 0,35 1,28

-1°pianerottolo 1,60 3,60 5,76

-2°rampa 6,80 1,70 11,56

17 1,70 0,17 4,91

6,00 0,35 2,10

1,20 0,35 0,42

-2°pianerottolo (getto pieno H=25cm) 2,85 1,70 4,85

2,85 0,25 0,71

-3°rampa 3,97 1,70 6,75

11 1,70 0,17 3,18

3,97 0,35 1,39

-3°pianerottolo 1,65 3,60 5,94

-4°rampa 2,08 1,70 3,54

1,20 1,70 2,04

2,84 1,70 4,83

2,08 0,35 0,73

1,20 0,35 0,42

2,84 0,35 0,99

-4° pianerottolo (getto pieno h=25cm) 2,26 3,60 8,14

-5°rampa 4,00 1,70 6,80

4,00 0,35 1,40

11 1,70 0,16 2,99

-5°pianerottolo 1,55 3,60 5,58

-6°rampa 2,73 1,70 4,64

2,73 0,35 0,96

7 1,70 0,16 1,90

SOMMANO m2 111,40 38,55 4´294,47

40 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per

A.4.20.010.a00 sottofondazioni non armate, gettate con o senza

l'ausilio di casseri (questi compensati

separatamente) confezionato con aggregati idonei

e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di

maturazione di Rck 10 N/mm2 - esposizione X0 -

consistenza S3

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

MAGRONE

-platea vano ascensore 3,09 2,95 0,10 0,91

-riempimento platea vano ascensore 13,00 13,00

-cordoli di fondazione

sezione x-x 108,30 0,10 10,83

cordolo dim.50x50cm 7,15 0,10 0,72

-platea scala esterna in acciaio 2,20 5,20 0,10 1,14

SOMMANO m3 26,60 99,76 2´653,62

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 214´536,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 214´536,14

41 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole

A.4.20.020.a00 per fondazioni armate (plinti, travi rovesce,

platee, basamenti semplici) gettato con l'ausilio

dei casseri, ferro e casseri da c ... ei e con

resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di

maturazione di: Rck 30 N/mm2 - esposizione XC2

- consistenza S4

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

CLS FONDAZIONI

-platea vano ascensore 2,90 2,75 0,40 3,19

-cordoli di fondazione

sezione x-x 86,95 0,50 43,48

cordolo dim.50x50cm 5,71 0,50 2,86

-platea scala esterna in acciaio 2,00 5,00 0,50 5,00

SOMMANO m3 54,53 134,69 7´344,65

42 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole

A.4.20.035.b01 per strutture di cemento armato: travi, pilastri,

solette, murature per vani di scale e di ascensori,

gettato con l'ausilio dei c ... ei e con resistenza

caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:

Rck 30 N/mm2 - esposizione XC1 - consistenza S4

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

CLS TRAVI E CORDOLI

---Piano Primo

-cordoli dim.35x20cm sez.A-A 5,73 0,35 0,20 0,40

-cordolo dim.50x20cm sez.B-B 4,32 0,50 0,20 0,43

-cordolo dim.60x20cm sez.C-C 2,70 0,60 0,20 0,32

-trave dim.70x25cm sez.D-D 4,05 0,70 0,25 0,71

-cordoli dim.40x20cm sez.E-E 1,70 0,40 0,20 0,14

0,22 0,25 0,20 0,01

2,10 0,40 0,20 0,17

-mensola in c.a. dim.20x50cm 2 0,65 0,20 0,50 0,13

---Piano Secondo

-cordolo dim.35x20cm sez.A-A 5,90 0,35 0,20 0,41

-cordolo dim.50x20cm sez.B-B 4,45 0,50 0,20 0,45

-cordolo dim.60x20cm sez.C-C 2,75 0,60 0,20 0,33

-trave dim.70x25cm sez.D-D 3,77 0,70 0,25 0,66

-cordolo dim.40x30cm sez.E-E 2 2,10 0,40 0,30 0,50

2 0,50 0,25 0,30 0,08

0,15 0,25 0,30 0,01

-mensola in c.a. dim.20x50cm 2 0,65 0,20 0,50 0,13

-getto pieno dim.45x20x15cm - PART.n.2 4 0,45 0,20 0,15 0,05

---Piano Sottotetto

-cordolo perimetrale dim.25x35cm 2 20,70 0,25 0,35 3,62

2 16,25 0,25 0,35 2,84

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 11,39 221´880,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,39 221´880,79

-cordolo perimetrale di sostegno copertura 2 20,70 0,25 0,35 3,62

2 16,25 0,25 0,35 2,84

-cordolo dim.40x35cm 2 16,25 0,40 0,35 4,55

3,50 0,40 0,35 -0,49

-cordolo dim.40x60cm 3,50 0,40 0,60 0,84

-trave dim.50x30cm-75x30cm 1,66 0,75 0,30 0,37

1,95 0,50 0,30 0,29

Sommano positivi m3 23,90

Sommano negativi m3 -0,49

SOMMANO m3 23,41 160,35 3´753,79

43 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole

A.4.20.035.b01 per strutture di cemento armato: travi, pilastri,

solette, murature per vani di scale e di ascensori,

gettato con l'ausilio dei c ... ei e con resistenza

caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:

Rck 30 N/mm2 - esposizione XC1 - consistenza S4

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

CLS PILASTRI

---Piano Terra

-pilastro n.1 1,80 0,40 4,60 3,31

-pilastri n.2-3-4-5-6 5 0,60 0,25 4,60 3,45

-pilastri n.7-8-9-10-11-12 6 0,30 0,30 4,60 2,48

---Piano Primo

-pilastro n.1 1,80 0,40 4,00 2,88

-pilastri n.2-3-4-5-6 5 0,60 0,25 4,00 3,00

-pilastri n.7-8-9-10-11-12 6 0,30 0,30 4,00 2,16

---Piano Secondo

-pilastro n.1 1,80 0,40 2,90 2,09

-pilastro n.4 0,60 0,25 2,90 0,44

-pilastri n.3-6 2 1,00 0,25 2,90 1,45

-pilastri n.2-5 2 1,20 0,25 2,90 1,74

-pilastri n.7-8-9-10-11-12 6 0,30 0,30 2,90 1,57

---Piano Sottotetto

-pilastro n.1 0,85 0,40 4,65 1,58

-pilastro n.4 0,60 0,25 1,90 0,29

-pilastri n.3-6 2 1,00 0,25 1,90 0,95

-pilastri n.2-5 2 1,20 0,25 3,00 1,80

-pilastri n.7-8-9-10-11-12 6 0,30 0,25 1,90 0,86

-pilastri da n.13 a n.22 10 0,30 0,25 1,90 1,43

SOMMANO m3 31,48 160,35 5´047,82

44 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole

A.4.20.035.b01 per strutture di cemento armato: travi, pilastri,

solette, murature per vani di scale e di ascensori,

gettato con l'ausilio dei c ... ei e con resistenza

caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:

Rck 30 N/mm2 - esposizione XC1 - consistenza S4

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

CLS MURI VANO ASCENSORE

---Piano Terra *(lung.=2,05+4+,27+,43) 6,75 0,20 4,85 6,55

(lung.=2,05+2,05+1,8+1,8) 7,70 0,20 1,50 2,31

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 8,86 230´682,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,86 230´682,40

---Piano Primo 6,75 4,25 28,69

---Piano Secondo 6,75 3,10 20,93

---Piano Sottotetto 6,75 4,15 28,01

SOMMANO m3 86,49 160,35 13´868,67

45 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole

A.4.20.035.b01 per strutture di cemento armato: travi, pilastri,

solette, murature per vani di scale e di ascensori,

gettato con l'ausilio dei c ... ei e con resistenza

caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:

Rck 30 N/mm2 - esposizione XC1 - consistenza S4

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

CLS SCALA IN C.A.

-1°rampa 10 1,70 0,13 2,21

3,50 1,70 0,20 1,19

--1°pianerottolo 4,00 1,60 0,25 1,60

-2°rampa 17 1,70 0,13 3,76

6,80 1,70 0,20 2,31

-2°pianerottolo (getto pieno h=25cm) 3,00 1,80 0,25 1,35

-3°rampa 10 1,70 0,13 2,21

3,97 1,70 0,20 1,35

-3°pianerottolo 1,65 4,00 0,25 1,65

-4°rampa 2,08 1,70 0,20 0,71

1,20 1,70 0,20 0,41

2,84 1,70 0,20 0,97

14 1,70 0,11 2,62

-4°pianerottolo ((getto pieno H=25cm) 2,26 4,00 0,25 2,26

-5°rampa 3,97 1,70 0,20 1,35

10 1,70 0,12 2,04

-5°pianerottolo 1,65 4,00 0,25 1,65

-6°rampa 2,73 1,70 0,20 0,93

7 1,70 0,12 1,43

SOMMANO m3 32,00 160,35 5´131,20

46 Sovrapprezzo ai getti di calcestruzzo per getti di

A.4.20.035.f00 gronde, pensiline, rampe di scale, balconi, velette

di travi, pareti di corpi scale e ascensori, con

sezione inferiore a 0,06 m2 o spessori compresi

fra 8 e 20 cm.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

CLS SCALA IN C.A. MAGGIORAZIONE

quantità precedente 32,00 32,00

SOMMANO m3 32,00 40,00 1´280,00

47 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica

M.4.05.010.a00 strutturale incluso piastre, bulloni e dadi per parti

di strutture o per edifici completi di piccola e

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 250´962,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 250´962,27

media entità compresi e co ... piego di profilati a

sezione aperta o tubolari da carpenteria quali ad

es.: HEA-HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e

quadri.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

TRAVI IN ACCIAIO SOLAI e COPERTURA

---Piano Secondo

-IPE300 2 16,60 42,20 1´401,04

-IPE450 2 8,10 77,60 1´257,12

8,20 77,60 636,32

-angolare dim.110x110x200mm sp.10mm -

PART.n.1 4 6,00 3,32 79,68

-piastra dim.250x200x10mm - PART.n.2 4 3,93 15,72

-barre diam.16mm l=20cm - PART.n.2 4 4,00 0,20 1,57 5,02

-piastra 250x200x10mm - PART.n.3 5 3,93 19,65

-barre diam.16mm l=20cm - PART.n.3 4 5,00 0,20 1,57 6,28

-rinforzo HEB220 3,50 71,50 250,25

---Piano Sottotetto

-HEB180 41,38 51,20 2´118,66

-HEB320 33,20 127,00 4´216,40

-HEB340 8,20 134,00 1´098,80

-pilastri HEB160 4 2,90 42,60 494,16

---Copertura

-IPE 220 69,10 26,20 1´810,42

-IPE 330 4 7,41 1,06 49,10 1´542,64

-IPE 360 2 8,25 1,06 57,10 998,68

-Piastre, dadi, bulloni 1´600,00 1´600,00

SOMMANO kg 17´550,84 3,39 59´497,35

48 Posa in opera di ferramenta: come al M.4.5.10

A.5.20.005.b00 Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

ASSISTENZA POSA TRAVI IN ACCIAIO SOLAI

quantità precedente 17´550,84 17´550,84

SOMMANO kg 17´550,84 1,98 34´750,66

49 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica

M.4.05.010.a00 strutturale incluso piastre, bulloni e dadi per parti

di strutture o per edifici completi di piccola e

media entità compresi e co ... piego di profilati a

sezione aperta o tubolari da carpenteria quali ad

es.: HEA-HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e

quadri.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

PLACCAGGIO PILASTRI ESISTENTI

---Piano Terra *(par.ug.=4*4) 16 4,60 5,42 398,91

(par.ug.=4*37) 148 0,98 145,04

---Piano Primo *(par.ug.=4*4) 16 4,00 5,42 346,88

(par.ug.=4*32) 128 0,98 125,44

---Piano Secondo *(par.ug.=4*4) 16 2,90 5,42 251,49

(par.ug.=4*23) 92 0,98 90,16

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 1´357,92 345´210,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´357,92 345´210,28

SOMMANO kg 1´357,92 3,39 4´603,35

50 Posa in opera di ferramenta: come al M.4.5.10

A.5.20.005.b00 Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

ASSISTENZA POSA PLACCAGGI PILASTRI

ESISTENTI

quantità precedente 1´357,92 1´357,92

SOMMANO kg 1´357,92 1,98 2´688,68

51 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica

M.4.05.010.a00 strutturale incluso piastre, bulloni e dadi per parti

di strutture o per edifici completi di piccola e

media entità compresi e co ... piego di profilati a

sezione aperta o tubolari da carpenteria quali ad

es.: HEA-HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e

quadri.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

CARPENTERIA METALLICA SCALA IN ACCIAIO

---Piano Terra

UPN180 4 4,60 22,00 404,80

3 2,18 22,00 143,88

1,97 22,00 43,34

0,58 22,00 12,76

HEB 140 4 1,23 33,70 165,80

2 1,85 33,70 124,69

Colonne diam.250mm sp.8mm e profilo a L 513,00 513,00

Gradini e pianerottoli 18,20 35,00 637,00

Parapetto 18,10 10,00 181,00

---Piano Primo

UPN180 4 4,60 22,00 404,80

3 2,18 22,00 143,88

1,97 22,00 43,34

0,58 22,00 12,76

HEB140 4 1,23 33,70 165,80

2 1,85 33,70 124,69

Colonne diam.250mm sp.8mm e profilo a L 513,00 513,00

Gradini e pianerottoli 18,20 35,00 637,00

Parapetto 18,10 10,00 181,00

---Piano Secondo

UPN180 4 4,60 22,00 404,80

3 2,18 22,00 143,88

2 1,97 22,00 86,68

HEB140 4 1,23 33,70 165,80

2 1,85 33,70 124,69

Colonne diam.250mm sp.8mm e profilo a L 513,00 513,00

Gradini e pianerottoli 18,20 35,00 637,00

Parapetto 18,10 10,00 181,00

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 6´709,39 352´502,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´709,39 352´502,31

-Piastre, dadi, bulloni 345,61 345,61

SOMMANO kg 7´055,00 3,39 23´916,45

52 Posa in opera di ferramenta: come al M.4.5.10

A.5.20.005.b00 Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 7´055,00 7´055,00

SOMMANO kg 7´055,00 1,98 13´968,90

53 Zincatura a caldo di barriere, parapetti e griglie

M.4.35.010.a00 Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

ZINCATURA SCALA IN ACCIAIO

quantità precedente 7´055,00 7´055,00

SOMMANO kg 7´055,00 0,89 6´278,95

54 Solaio composto da travetti prefabbricati con

A.4.30.025.b01 interposti elementi d'alleggerimento di laterizio,

getto integrativo e soletta superiore in

calcestruzzo durevole con spessore non inf ...

tabilizzare separatamente altezza del laterizio 16

cm e soletta di 4 cm - Rck 30 N/mm2 -

esposizione X0 - consistenza S3

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

SOLAIO IN LATERO-CEMENTO

---Piano Primo

-per chiusura vano scala esistente 3,23 2,20 7,11

---Piano Secondo

-per chiusura vano scala esistente 3,35 2,25 7,54

SOMMANO m2 14,65 44,54 652,51

55 Solaio composto da struttura in legno e

177 calcestruzzo armato realizzato con orditura

principale in travetti in legno lamellare GL24H

sezione 14x20cm, assito  spessore cm 2.5, barrie

... ica a 28 giorni di maturazione per luci di calcolo

da ml 4,51 a ml 5,00 - Rck 30 N/mm2 -

esposizione X0 - consistenza S3

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

SOLAIO IN LEGNO CON CAPPA DI CLS

COLLABORANTE

---Piano sottotetto 16,25 7,90 128,38

11,70 3,60 42,12

16,25 7,90 128,38

1,90 2,05 -3,90

Sommano positivi m2 298,88

Sommano negativi m2 -3,90

SOMMANO m2 294,98 91,85 27´093,91

56 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata

A.4.20.055.a00 Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

RETE ELETTROSALDATA SOLAI

---Piano Primo

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 424´413,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 424´413,03

-solaio in latero-cemento 16,80 3,94 66,19

---Piano Secondo

-solaio in latero-cemento 16,80 3,94 66,19

---Piano Sottotetto

-solaio in legno e cappa di cls collaborante 309,50 1,40 2,22 961,93

SOMMANO kg 1´094,31 1,22 1´335,06

57 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per

A.4.20.050 cemento armato (compreso sfrido e legature): in

barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 44 K

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

FERRO D'ARMATURA - SOLAIO IN LATERO

CEMENTO

---Piano Primo 10 4,35 0,88 38,28

20 1,70 0,61 20,74

---Piano Secondo 10 4,35 0,88 38,28

20 1,70 0,61 20,74

BARRE SOLAIO IN LEGNO E CAPPA DI CLS

COLLABORANTE 70 0,90 0,88 55,44

SOMMANO kg 173,48 1,23 213,38

58 Muratura in blocchi di laterizio, con malta bastarda

A.4.25.025.e00 come al A.4.25.20: termolaterizio spessore 25 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

MURATURA PORTANTE POROTON SP25cm

---Piano Sottotetto

-fronte sud *(lung.=2,75+2,05+1+3,8+4,83+

2,78) 17,21 1,50 25,82

-fronte ovest 16,25 1,50 24,38

-fronte nord 5 3,80 1,50 28,50

-fronte est *(lung.=2,73+4,92+4,93+2,75) 15,33 1,50 23,00

-interni 2 2,00 2,05 8,20

SOMMANO m2 109,90 58,03 6´377,50

59 Esecuzione di inghisaggio di barre d'acciaio con

159 resina epossidica alle strutture esistenti. Compresa

barra d'acciaio, esecuzione del foro e qualsivoglia

onere necessario all'esecuzione dell'intervento.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

SPINOTTI

---Piano Terra

-pilastro n.1

riprese diam.16mm l=150cm 36,00

-pilastri  n.2-3-4-5-6 *(par.ug.=5*10) 50 50,00

riprese diam.16mm l=150cm

-pilastri n.7-8-9-10-11-12

riprese diam.16mm l=150cm *(par.ug.=6*8) 48 48,00

-cordolo di fondazione sez.x-x

4diam.12/20 L=50cm 1´119,00

---Piano Primo

-cordolo dim.35x20cm sez.A-A

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 1´253,00 432´338,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´253,00 432´338,97

1+1diam.12mm/40cm l=50cm *(par.ug.=15*2) 30 30,00

-cordolo dim.50x20cm sez.B-B

1+1diam.12mm/40cm l=50cm *(par.ug.=10*2) 20 20,00

-cordolo dim.60x20cm sez.C-C

1+1diam.12mm/40cm l=50cm *(par.ug.=8*2) 16 16,00

-trave dim.70x25cm sez.D-D

1+1 diam.12mm/40cm l=50cm *(par.ug.=10*2) 20 20,00

-cordolo dim.40x20cm sez.E-E

1+1 diam.12mm/40cm l=50cm *(par.ug.=10*2) 20 20,00

---Piano Secondo

-cordolo dim.35x20cm sez.A-A

1+1diam.12mm/40cm l=50cm *(par.ug.=16*2) 32 32,00

-cordolo dim.50x20cm sez.B-B

1+1 diam.12mm/40cm l=50cm *(par.ug.=11*2) 22 22,00

-cordolo dim.60x20cm sez.C-C

1+1 diam.12mm/40cm l=50cm *(par.ug.=8*2) 16 16,00

-trave dim.70x25cm sez.D-D

1+1 diam.12mm/40cm l=50cm *(par.ug.=9*2) 18 18,00

-cordolo dim.40x30cm sez.E-E

1+1 diam.12mm/40cm l=50cm *(par.ug.=11*2) 22 22,00

-mensola in c.a. dim.20x50cm

4diam.12mm l=50cm 4,00

---Piano Sottotetto

-cordolo perimetrale dim.25x35cm

2diam.12mm/25cm l =40cm 600,00

SOMMANO cadauno 2´073,00 10,92 22´637,16

60 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per

A.4.20.050 cemento armato (compreso sfrido e legature): in

barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 44 K

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

FERRO D'ARMATURA - FONDAZIONI

-platea vano ascensore *(par.ug.=16*2) 32 3,20 0,88 90,11

(par.ug.=15*2) 30 3,35 0,88 88,44

-cordoli di fondazione

sezione x-x 6 223,74 1,10 0,88 1´299,48

1´119 1,72 0,39 750,63

cordolo dim.50x50cm 10 17,08 1,10 0,88 165,33

68 1,92 0,39 50,92

-platea scala esterna in acciaio 22 5,55 0,88 107,45

54 2,55 0,88 121,18

SOMMANO kg 2´673,54 1,23 3´288,45

61 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per

A.4.20.050 cemento armato (compreso sfrido e legature): in

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 458´264,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 458´264,58

barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 44 K

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

FERRO D'ARMATURA - TRAVI E CORDOLI

---Piano Primo

-cordolo dim.35x20cm sez.A-A 6 7,23 1,10 1,20 57,26

29 1,02 0,39 11,54

-cordolo dim.50x20cm sez. B-B 8 4,32 1,10 1,20 45,62

36 1,32 0,39 18,53

-cordolo dim.60x20cm sez.C-C 12 3,20 1,10 1,57 66,32

27 1,52 0,39 16,01

-trave dim.70x25cm sez.D-D 16 4,30 1,10 1,57 118,82

(par.ug.=27*2) 54 1,82 0,39 38,33

-cordolo dim.40x20cm sez. E-E 8 2,30 1,10 1,20 24,29

8 2,80 1,10 1,20 29,57

11 1,12 0,39 4,80

14 1,12 0,39 6,12

-mensola in c.a. dim.20x50cm 3 3,90 1,57 18,37

6 1,50 0,88 7,92

8 1,32 0,61 6,44

---Piano Secondo

-cordolo dim.35x20cm sez.A-A 6 7,40 1,10 1,20 58,61

30 1,02 0,39 11,93

-cordolo dim.50x20cm sez.B-B 8 4,45 1,10 1,20 46,99

37 1,32 0,39 19,05

-cordolo dim.60x20cm sez.C-C 12 3,25 1,10 1,57 67,35

28 1,52 0,39 16,60

-trave dim.70x25cm sez.D-D 16 4,45 1,10 1,57 122,96

(par.ug.=25*2) 50 1,82 0,39 35,49

-cordolo dim.40x30cm sez.E-E 8 6,15 1,10 1,20 64,94

28 1,32 0,39 14,41

-mensola in c.a. dim.20x50cm 3 3,90 1,57 18,37

6 1,50 0,88 7,92

8 1,32 0,61 6,44

-getto pieno dim.45x20x15cm - PART.2 *

(par.ug.=4*4) 16 0,55 0,88 7,74

(par.ug.=4*2) 8 0,70 0,39 2,18

---Piano Sottotetto

-cordolo perimetrale dim.25x35cm *(lung.=(20,7+

16,75)*2) 6 74,90 1,10 0,88 435,02

296 1,22 0,39 140,84

-cordolo perimetrale di sostegno copertura *

(lung.=(20,7+16,75)*2) 6 74,90 1,10 0,88 435,02

296 1,11 0,39 128,14

-cordolo 40x35cm - 40x60cm 8 29,00 1,10 0,88 224,58

130 1,42 0,39 71,99

12 4,00 1,10 1,57 82,90

-trave dim.50x30cm-75x30cm 12 4,40 1,10 1,20 69,70

18 1,20 0,88 19,01

(par.ug.=15*2) 30 1,32 0,39 15,44

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 2´593,56 458´264,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´593,56 458´264,58

15 1,52 0,39 8,89

SOMMANO kg 2´602,45 1,23 3´201,01

62 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per

A.4.20.050 cemento armato (compreso sfrido e legature): in

barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 44 K

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

FERRO D'ARMATURA - PILASTRI

---Piano Terra

-pilastro n.1 36 5,80 1,57 327,82

62 3,26 0,39 78,83

(par.ug.=31*4) 124 0,50 0,39 24,18

-pilastri n.2-3-4-5-6 *(par.ug.=5*10) 50 5,80 1,20 348,00

(par.ug.=5*31) 155 1,62 0,39 97,93

(par.ug.=5*31) 155 0,40 0,39 24,18

-pilastri n.7-8-9-10-11-12 *(par.ug.=6*8) 48 5,80 1,20 334,08

(par.ug.=6*31) 186 1,12 0,39 81,24

---Piano Primo

-pilastro n.1 36 5,20 1,57 293,90

(par.ug.=27*2) 54 3,26 0,39 68,66

(par.ug.=27*4) 108 0,50 0,39 21,06

-pilastri n.2-3-4-5-6 *(par.ug.=5*10) 50 5,20 1,20 312,00

(par.ug.=5*27) 135 1,62 0,39 85,29

(par.ug.=5*27) 135 0,40 0,39 21,06

-pilastri n.7-8-9-10-11-12 *(par.ug.=6*8) 48 5,20 1,20 299,52

(par.ug.=6*27) 162 1,12 0,39 70,76

---Piano Secondo

-pilastro n.1 18 4,10 1,57 115,87

18 3,30 1,57 93,26

(par.ug.=19*2) 38 3,26 0,39 48,31

(par.ug.=19*4) 76 0,50 0,39 14,82

-pilastro n.4 10 4,10 1,20 49,20

19 1,62 0,39 12,00

19 0,40 0,39 2,96

-pilastri n.3-6 *(par.ug.=18*2) 36 4,10 1,20 177,12

(par.ug.=2*19) 38 2,42 0,39 35,86

(par.ug.=19*2*3) 114 0,40 0,39 17,78

-pilastri n.2-5 *(par.ug.=20*2) 40 4,10 1,20 196,80

(par.ug.=19*2) 38 2,82 0,39 41,79

(par.ug.=19*2*3) 114 0,40 0,39 17,78

-pilastri n.7-8-9-10-11-12 *(par.ug.=6*8) 48 4,10 1,20 236,16

(par.ug.=6*19) 114 1,12 0,39 49,80

---Piano Sottotetto

-pilastro n.1 20 4,85 1,57 152,29

31 2,42 0,39 29,26

(par.ug.=31*2) 62 0,50 0,39 12,09

-pilastro n.4 10 2,10 1,20 25,20

13 1,62 0,39 8,21

13 0,40 0,39 2,03

-pilastri n.3-6 *(par.ug.=2*18) 36 1,90 1,20 82,08

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 3´909,18 461´465,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´909,18 461´465,59

(par.ug.=2*13) 26 2,42 0,39 24,54

(par.ug.=2*3*13) 78 0,40 0,39 12,17

-pilastri n.2-5 40 3,00 1,20 144,00

40 2,82 0,39 43,99

(par.ug.=20*2*3) 120 0,40 0,39 18,72

-pilastri n.7-8-9-10-11-12 *(par.ug.=6*8) 48 2,10 1,20 120,96

(par.ug.=6*13) 78 1,02 0,39 31,03

-pilastri da n.13 a n.22 *(par.ug.=10*8) 80 2,10 1,20 201,60

(par.ug.=13*10) 130 1,02 0,39 51,71

SOMMANO kg 4´557,90 1,23 5´606,22

63 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per

A.4.20.050 cemento armato (compreso sfrido e legature): in

barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 44 K

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

FERRO D'ARMATURA MURI VANO ASCENSORE

---Piano Terra 50 1,50 1,20 90,00

(par.ug.=14*2) 28 1,50 0,88 36,96

(lung.=1,5+4,85) 50 6,35 1,10 1,20 419,10

(par.ug.=14*2)*(lung.=1,5+4,85) 28 6,35 1,10 0,61 119,30

(par.ug.=32,00*2) 64 4,70 0,39 117,31

32 4,42 0,39 55,16

(par.ug.=32*2*6) 384 1,36 0,39 203,67

(par.ug.=32*2) 64 1,26 0,39 31,45

(par.ug.=32*2) 64 1,56 0,39 38,94

64 0,40 0,39 9,98

201 0,40 0,39 31,36

---Piano Primo 50 5,20 1,20 312,00

(par.ug.=14*2) 28 5,20 0,61 88,82

(par.ug.=21*2) 42 4,70 0,39 76,99

21 4,42 0,39 36,20

(par.ug.=21*6) 126 1,36 0,39 66,83

21 1,26 0,39 10,32

21 1,56 0,39 12,78

21 0,40 0,39 3,28

135 0,40 0,39 21,06

---Piano Secondo 50 4,10 1,20 246,00

(par.ug.=14*2) 28 4,10 0,61 70,03

(par.ug.=16*2) 32 4,70 0,39 58,66

16 4,42 0,39 27,58

(par.ug.=16*6) 96 1,36 0,39 50,92

16 1,26 0,39 7,86

16 1,56 0,39 9,73

16 0,40 0,39 2,50

98 0,40 0,39 15,29

---Piano sottotetto 50 4,35 1,20 261,00

(par.ug.=17*2) 34 4,35 0,61 90,22

(par.ug.=21*2) 42 4,70 0,39 76,99

21 4,42 0,39 36,20

(par.ug.=21*6) 126 1,36 0,39 66,83

21 1,26 0,39 10,32

21 1,56 0,39 12,78

21 0,40 0,39 3,28

131 0,40 0,39 20,44

SOMMANO kg 2´848,14 1,23 3´503,21

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 470´575,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 470´575,02

64 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per

A.4.20.050 cemento armato (compreso sfrido e legature): in

barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 44 K

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

FERRO D'ARMATURA SCALA IN C.A.

-1°rampa 4 1,70 0,88 5,98

(par.ug.=9*2) 18 2,15 0,61 23,61

3 2,35 0,61 4,30

3 2,35 1,20 8,46

12 5,46 0,88 57,66

12 1,05 0,88 11,09

12 5,43 1,20 78,19

(par.ug.=10*8) 80 1,05 0,39 32,76

7 2,37 0,39 6,47

--1°pianerottolo 12 4,30 0,88 45,41

12 4,30 1,20 61,92

12 2,37 1,20 34,13

19 2,70 0,88 45,14

14 1,90 0,39 10,37

-2°rampa *(par.ug.=16*2) 32 2,15 0,61 41,97

5 2,35 0,61 7,17

5 2,35 1,20 14,10

(lung.=5,24+2,66+4,44) 19 12,34 0,88 206,32

5 2,35 1,20 14,10

5 2,35 0,61 7,17

(lung.=5,5+2,66+4,18+1,6) 19 13,94 1,20 317,83

(par.ug.=16*8) 128 1,05 0,39 52,42

-2°pianerottolo 19 4,59 0,88 76,74

23 2,30 0,88 46,55

6 3,65 1,57 34,38

8 1,90 0,39 5,93

-3°rampa *(par.ug.=10*2) 20 2,15 0,61 26,23

3 2,35 0,61 4,30

3 2,35 1,20 8,46

19 9,20 1,20 209,76

19 9,20 0,88 153,82

(par.ug.=10*8) 80 1,05 0,39 32,76

-3°pianerottolo 12 4,30 0,88 45,41

12 4,30 1,20 61,92

19 2,71 0,88 45,31

19 2,37 1,20 54,04

14 1,90 0,39 10,37

-4°rampa *(par.ug.=14*8) 112 1,05 0,39 45,86

(par.ug.=14*2) 28 2,15 0,61 36,72

3 2,35 1,20 8,46

3 2,35 0,61 4,30

5 2,35 1,20 14,10

5 2,35 0,61 7,17

19 3,74 0,88 62,53

19 1,62 1,20 36,94

19 3,47 1,20 79,12

19 2,67 0,88 44,64

19 2,67 1,20 60,88

19 5,22 0,88 87,28

19 5,49 1,20 125,17

-4°pianerottolo 19 3,99 0,88 66,71

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 2´582,43 470´575,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´582,43 470´575,02

12 4,30 0,88 45,41

12 4,30 1,20 61,92

-5°rampa 82 1,05 0,39 33,58

(par.ug.=9*2) 18 2,15 0,61 23,61

2 2,35 1,20 5,64

2 2,35 0,61 2,87

19 8,57 1,20 195,40

19 8,57 0,88 143,29

-5°pianerottolo 12 2,71 0,88 28,62

12 4,30 0,88 45,41

12 4,30 1,20 61,92

14 1,90 0,39 10,37

19 2,37 1,20 54,04

-6°rampa *(par.ug.=7*8) 56 1,05 0,39 22,93

12 2,15 0,61 15,74

2,35 1,20 2,82

2,35 0,61 1,43

12 5,18 0,88 54,70

12 1,49 0,88 15,73

12 5,17 1,20 74,45

SOMMANO kg 3´482,31 1,23 4´283,24

65 CONSOLIDAMENTO DI MURATURA MEDIANTE

162 PLACCATURA CON RETE ELETTROSALDATA E

BETONCINO: spicconatura del vecchio intonaco e

messa a nudo della parete muraria, pulitura delle

fessure co ... Stuccatura finale delle lesioni e

applicazione del betoncino, che viene spruzzato

fino a formare uno spessore di 4-5 cm.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

INTONACO ARMATO

-Facciata Nord - INTERNO

piano terra 19,00 4,60 87,40

5 1,80 3,80 -34,20

piano primo 19,20 4,00 76,80

1,80 3,25 -5,85

4 1,80 2,15 -15,48

piano secondo 19,30 2,80 54,04

5 1,80 1,50 -13,50

-Facciata Ovest - ESTERNO

piano primo 16,95 4,25 72,04

piano secondo 16,95 2,80 47,46

-Facciata Ovest - INTERNO

piano terra 12,60 4,60 57,96

piano primo 16,15 4,00 64,60

piano secondo 16,20 2,80 45,36

piano terra 4 1,20 2,55 -12,24

piano primo 2 1,80 2,15 -7,74

8 1,20 2,15 -20,64

piano secondo 2 1,80 1,50 -5,40

8 1,20 1,50 -14,40

-Facciata Sud - ESTERNO

piano primo 20,90 4,25 88,83

piano secondo 20,90 2,80 58,52

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 523,56 474´858,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 523,56 474´858,26

-Facciata Sud - INTERNO

piano terra 19,00 4,60 87,40

piano primo 19,20 4,00 76,80

piano secondo 19,30 2,80 54,04

piano terra 5 1,80 2,55 -22,95

piano primo 8 1,80 2,15 -30,96

2 1,80 3,25 -11,70

piano secondo 8 1,80 1,50 -21,60

2 1,80 2,20 -7,92

-Facciata Est - ESTERNO

piano primo 16,95 4,25 72,04

piano secondo 16,95 2,80 47,46

-Facciata Est - INTERNO

piano terra 12,60 4,60 57,96

piano primo 16,15 4,00 64,60

piano secondo 16,15 2,80 45,22

piano terra 4 1,20 2,55 -12,24

piano primo 8 1,20 2,15 -20,64

2 1,80 2,15 -7,74

piano secondo 8 1,20 1,50 -14,40

2 1,80 1,50 -5,40

Sommano positivi m2 1´158,53

Sommano negativi m2 -285,00

SOMMANO m2 873,53 35,00 30´573,55

66 Orditura di tetto con legname in misure

A.4.40.005.a00 commerciali per puntoni bianchine, colmi,

arcarecci, travetti in opera compresi i legamenti in

reggia di ferro, grappe e chioderie, escluse  ... a e

per un volume di legname non superiore a 0,040

m3/m2: con grossa armatura in abete a 4 fili con

tolleranza di smusso

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

TETTO IN LEGNO - TRAVETTI 387,00 1,05 406,35

SOMMANO m2 406,35 39,76 16´156,48

Parziale Opere strutturali  (SbCat 2) euro 338´988,48

Coperture, lattonerie  (SbCat 3)

67 Formazione di assiti in legno abete: a giunti chiusi

A.4.40.011.b00 con tavole da 25 mm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

primo assito per appoggio isolamento *

(lung.=(22,50+4,00)/2) 2 13,25 10,00 265,00

(larg.=10,00/2) 2 18,70 5,00 187,00

a dedurre terrazzi a pozzo 4 3,50 3,50 -49,00

1 3,20 2,50 -8,00

Sommano positivi m2 452,00

Sommano negativi m2 -57,00

SOMMANO m2 395,00 19,49 7´698,55

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 529´286,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 529´286,84

68 Formazione di assiti in legno abete: doppio assito

A.4.40.011.c00 a giunti chiusi per formazione tetto ventilato

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

ventilazione sopra isolamento: quantità

precedente 395,00 395,00

SOMMANO m2 395,00 38,81 15´329,95

69 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile

C.4.15.010.f00 a due strati di membrana prefabbricata

impermeabile a base di bitumi e polimeri

plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a

fiamm ...  opera: con armatura in non tessuto di

fibra di poliestere a filo continuo con spessore

complessivo non inferiore a 8 mm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

(lung.=(22,50+4,00)/2) 2 13,25 10,00 265,00

(larg.=10,00/2) 2 18,70 5,00 187,00

a dedurre terrazzi a pozzo 4 3,50 3,50 -49,00

1 3,20 2,50 -8,00

Sommano positivi m2 452,00

Sommano negativi m2 -57,00

SOMMANO m2 395,00 30,94 12´221,30

70 Assistenze murarie per l'esecuzione di manto

A.6.10.005.a00 impermeabile a più strati compresa manovalanza

per il sollevamento dei materiali: per manto con

membrane prefabbricate o teli impermeabili

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 395,00 395,00

SOMMANO m2 395,00 4,07 1´607,65

71 Fornitura e posa in opera di guaina

169 impermeabilizzante traspirante con funzione di

barriera al vapore tipo Tyveck o equivalente

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

barriera al vapore su primo assito:

quantità precedente 395,00 395,00

SOMMANO m2 395,00 6,50 2´567,50

72 Isolamento termoacustico per tetto ventilato in

112 pannelli isolanti di fibra di legno di conifera

(residui di segherie) PAVATHERM o equivalente,

densità ca. 140 kg/m³, senza collanti ... i lo sfrido

e i ponteggi fino a 3,50 m di altezza. Posa a

doppia lastra 80+80 mm per uno spessore

complessivo di 160 mm.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 395,00 395,00

SOMMANO m2 395,00 59,51 23´506,45

73 Copertura di tetto con tegole in laterizio in ragione

A.4.40.015.a00 di 15 per m2 m2, con misurazione in sviluppo di

falda fino all'estremo delle tegole compresa

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 584´519,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 584´519,69

fornitura in opera dei listelli d ... agione di 1 ogni

20 m2, malta di cemento ed accessori per

sigillatura e fissaggio: tipo marsigliese su orditura

in legno

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 395,00 395,00

SOMMANO m2 395,00 27,05 10´684,75

74 Fornitura e posa in opera di esalatori in rame, per

D.4.20.005 camini diamentro 12 cm compresa scossalina di

base, esclusa l'assistenza muraria

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

ventilazione colonne di scarico 2,00

ventilazione vespaio 4,00

SOMMANO cad 6,00 145,47 872,82

75 Assistenza muraria alla posa di esalatori in rame

A.6.15.030 per camini

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 6,00

SOMMANO cad 6,00 33,94 203,64

76 Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori

A.4.55.030.l00 statici realizzati in conglomerato cementizio

speciale vibrato, armato ed impermeabile (3 anelli

+ cappello): misure interne 50x50 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

ventilazione vano ascensore 1,00

SOMMANO cad 1,00 188,29 188,29

77 Fornitura e posa in opera di linea vita permanente

111 tipo UNI EN 795-C classe A1, realizzata come da

tavola di progetto, compreso: paletti in acciaio

inox AISI 316 ancorati alla stru ... IZZATO,

ASSISTENZE ED OGNI ALTRO E QUALSIASI

ACCESSORIO. Consistenza: punti fissi di

ancoraggio n. 53; linea vita m 4,00

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´008,62 6´008,62

78 Formazione di incassettatura sottogronda

104 realizzata con struttura portante in profilati di

ferro zincati a caldo inghisati nel cordolo

perimetrale dei muri di sottotetto e finitura ... ie,

assistenza allo stuccatore ed ogni altro onere

accessorio per dare il tutto finito come da

particoloare di progetto.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

(lung.=15,00+15,00+15,30+6,00+6,00) 57,30 57,30

SOMMANO m 57,30 90,38 5´178,77

79 Formazione di gronda a sbalzo in corrispondenza

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 607´656,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 607´656,58

105 dei terrazzi a pozzo realizzata con struttura

portante in profilati di ferro zincati a caldo

inghisati nel cordolo perimetrale dei m ... ie,

assistenza allo stuccatore ed ogni altro onere

accessorio per dare il tutto finito come da

particoloare di progetto.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

(lung.=4,00+3,00) 4 7,00 28,00

4,00 4,00

SOMMANO m 32,00 167,74 5´367,68

80 Fornitura in opera di canali per esterni od interni

D.4.05.005.f03 di gronda semplice sagoma completi di cicogne,

tiranti ed occhioli, con giunti a sovrapposizione

chiodata a doppia fila con rive ... o o contrangolo

ogni 10 - 15 m), esclusa assistenza muraria alla

posa in opera: in lastra di rame 8/10 mm sviluppo

67 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

gronde esterne *(lung.=2*(23,00+19,00)) 84,00 4,77 400,68

gronde su terrazzi 4,00 4,77 19,08

SOMMANO kg 419,76 14,44 6´061,33

81 Fornitura in opera di scossaline per falde normali

D.4.10.010.e00 di tetto, a muro, per camini, con giunti a

sovrapposizione chiodati a doppia fila di rivetti di

rame e saldatura a stagno o sigillatura con

mastice speciale, esclusa assistenza muraria alla

posa in opera: in lamiera di rame 6/10 sviluppo 20

cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

lamiera parapassero per tetto ventilato

gronde esterne *(lung.=15,00+11,00+6,00+

6,00+3,50+3,50) 45,00 1,20 54,00

gronde su terrazzi *(lung.=4,50+4,50) 9,00 1,20 10,80

SOMMANO kg 64,80 15,47 1´002,46

82 Fornitura in opera di scossaline per falde normali

D.4.10.010.f04 di tetto, a muro, per camini, con giunti a

sovrapposizione chiodati a doppia fila di rivetti di

rame e saldatura a stagno o sigillatura con

mastice speciale, esclusa assistenza muraria alla

posa in opera: in lastra di rame 8/10 mm sviluppo

50 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

copertura su terrazzi *(par.ug.=4*4) 16 3,50 3,56 199,36

(lung.=2,00+4,00+2,00) 8,00 3,56 28,48

scossalina sotto i displuvi 4 8,00 3,56 113,92

perimetro comignoli colonne di sfiato 6 2,50 3,56 53,40

perimetro comignolo ventilazione ascensore 1 4,00 3,56 14,24

SOMMANO kg 409,40 14,27 5´842,14

83 Fornitura in opera di converse per compluvi fissate

D.4.10.005.c00 alla struttura portante con viti e chiodi, comprese

eventuali borchie e le saldature a stagno o

sigillatura con mastice speciale, esclusa assistenza

muraria alla posa in opera: in lastra di rame 8/10

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 625´930,19
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R I P O R T O 625´930,19

mm sviluppo 100 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

sporti di gronda dei terrazzi a pozzo in copertura 4 8,00 7,12 227,84

4,50 7,12 32,04

SOMMANO kg 259,88 13,73 3´568,15

84 Fornitura in opera di tubi pluviali aggraffati, in

D.4.10.015.c00 qualsiasi diametro, compresi braccioli di sostegno

per colonne, le curve e i raccordi ed esclusi i pezzi

con lavorazione speciale nonch‚ l' assistenza

muraria alla posa in opera: lastra di rame

diametro 12 cm spessore 6/10

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

4 16,00 2,02 129,28

SOMMANO kg 129,28 16,27 2´103,39

85 Assistenze murarie alla posa in opera di canali,

A.6.15.005 converse, scossaline, tubi pluviali aggraffati e

relativi pezzi speciali, braccioli di sostegno per

colonne normali, compreso nolo di ponteggio

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

canali 419,76 419,76

lamiere parapassero 64,80 64,80

scossaline *(H/peso=409,40+259,88) 669,28 669,28

pluviali 129,28 129,28

SOMMANO kg 1´283,12 1,69 2´168,47

Parziale Coperture, lattonerie  (SbCat 3) euro 112´181,91

Murature, intonaci, pareti e controsoffitti in

cartongesso  (SbCat 4)

86 Muratura in blocchi di laterizio, con malta bastarda

A.4.25.025.e00 come al A.4.25.20: termolaterizio spessore 25 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

sopralzo muratura perimetrale di appoggio

copertura *(lung.=2*(21,00+16,70)) 75,40 1,80 135,72

delimitazione terrazzi in copertura *(H/

peso=(1,90+3,00)/2) 8 3,20 2,45 62,72

(H/peso=(1,90+2,60)/2) 2 2,00 2,25 9,00

4,50 2,60 11,70

a dedurre aperture 6 2,40 2,30 -33,12

1 0,90 2,10 -1,89

1 3,20 2,10 -6,72

chiusura finestre piani interrato e terra: lato sud 1,20 0,60 0,72

1,20 1,50 1,80

2 1,20 1,40 3,36

3 1,20 2,70 9,72

2 1,20 3,80 9,12

modifica porta lato est *(H/peso=1,00+1,30) 1,20 2,30 2,76

modifica aperture lato nord *(H/peso=1,00+1,30) 4 1,80 2,30 16,56

Sommano positivi m2 263,18

Sommano negativi m2 -41,73

SOMMANO m2 221,45 58,03 12´850,74

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 646´620,94



pag. 34

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 646´620,94

87 Muratura di mattoni pieni, multifori e forati per

A.4.25.020.b00 opere di elevazione (compresi i ponteggi esterni

ed interni) con malta bastarda dosata a 200 kg di

calce idraulica e 100 kg di cemento R 32.5 per m3

di sabbia: in mattoni multifori doppio UNI da

24x12x12 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

chiusura aperture interne sui muri portanti

piano terra 1,80 0,50 3,00 2,70

piano primo 2 2,40 0,40 3,00 5,76

2 0,80 0,40 2,20 1,41

piano secondo 2,00 0,30 3,00 1,80

3 0,80 0,40 2,20 2,11

2 1,50 0,40 3,00 3,60

1,30 0,40 3,00 1,56

varie 5,00 5,00

SOMMANO m3 23,94 249,91 5´982,85

88 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole

A.4.20.035.b01 per strutture di cemento armato: travi, pilastri,

solette, murature per vani di scale e di ascensori,

gettato con l'ausilio dei c ... ei e con resistenza

caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:

Rck 30 N/mm2 - esposizione XC1 - consistenza S4

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

muro verso giardino *(lung.=7,50+1,50+12,00) 21,00 0,20 1,50 6,30

SOMMANO m3 6,30 160,35 1´010,21

89 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per

A.4.20.050 cemento armato (compreso sfrido e legature): in

barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 44 K

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

muro verso giardino 6,30 90,00 567,00

SOMMANO kg 567,00 1,23 697,41

90 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso

A.4.20.060.b00 smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di

passaggio, disarmo, con altezza netta al piano

d'appoggio fino a 3,50 m: per murature  ... tilinee

di calcestruzzo in elevazione a due paramenti

misurate a superficie bagnata di cassero del

A.4.20.25, A.4.20.30:

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

muro verso giardino *(lung.=7,50+1,50+12,00) 2 21,00 1,50 63,00

SOMMANO m2 63,00 28,54 1´798,02

91 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso

A.4.20.060.o00 smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di

passaggio, disarmo, con altezza netta al piano

d'appoggio fino a 3,50 m: ** sovrapprezzo per

casseri con superfici a contatto del getto resa

liscia con piallatura del piano e costa delle tavole

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 63,00 63,00

SOMMANO m2 63,00 10,16 640,08

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 656´749,51
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92 Muratura di pietrame di cava locale ad un

A.4.25.005.e00 paramento, spessori vari da 12 a 20 cm, malta

dosata a 400 Kg, di cemento R 32.5 per m3 di

sabbia, compreso manovalanza ed oneri per

forma ... e (bolognini) misure varie altezze oltre

10 cm a bugne naturali, rifinitura dei giunti

rientranti, pietrame di 1a scelta

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

rivestimento della facciata nord in proseguimento

della pietra esistente 4 2,30 2,00 18,40

(lung.=1,50+0,50) 2 2,00 2,00 8,00

completamento rivestimento finestre modificate al

piano terra 4 2,30 3,10 28,52

2 1,50 3,10 9,30

2 1,50 2,00 6,00

rivestimento pilastri portico *(lung.=4*0,7) 6 2,80 4,40 73,92

copertina muro verso giardino *(lung.=1,00+

12,50+1,50+8,50+1,50+0,80) 25,80 0,30 7,74

SOMMANO m2 151,88 182,59 27´731,77

93 Muratura di pietrame di cava locale ad un

A.4.25.005.f00 paramento, spessori vari da 12 a 20 cm, malta

dosata a 400 Kg, di cemento R 32.5 per m3 di

sabbia, compreso manovalanza ed oneri per

forma ... i di supporto da valutare a parte:

lavorazioni speciali per lesene, spalle, architravi,

pilastri, ecc. (sviluppo angoli)

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

rivestimento della facciata nord in proseguimento

della pietra esistente 14 2,00 28,00

completamento rivestimento finestre modificate al

piano terra 10 3,10 31,00

rivestimento pilastri portico *(par.ug.=6*4) 24 4,40 105,60

copertina muro verso giardino *(lung.=1,00+

12,50+1,50+8,50+1,50+0,80) 2 25,80 51,60

SOMMANO m 216,20 42,19 9´121,48

94 Riquadratura di aperture in murature esistenti in

107 pietra e/o mattoni di spessore superiore a cm 20

per ripristino squarti, mazzette ed architravi,

inserimento di travetti prefabbri ... onaco per

formazione di spigoli verticali, orizzontali o curvi,

misurata per lo sviluppo lineare dei lati

dell'apertura.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

aperture di facciata:

piano terra *(lung.=2*(1,80+1,50)) 9 6,60 59,40

(lung.=2*(1,20+1,50)) 8 5,40 43,20

piano primo *(lung.=2*(1,80+1,50)) 10 6,60 66,00

(lung.=2*(1,80+2,50)) 1 8,60 8,60

(lung.=2*(1,20+1,50)) 8 5,40 43,20

piano secondo *(lung.=2*(1,80+2,50)) 1 8,60 8,60

aperture interne:

piano terra e primo *(par.ug.=2*2)*(lung.=3,00+

2,50+3,00) 4 8,50 34,00

piano secondo *(lung.=2,70+2,50+2,70) 2 7,90 15,80

SOMMANO m 278,80 36,82 10´265,42

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 703´868,18
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95 Rincocciatura delle superfici ripulite dall'intonaco

166 ammalorato, eseguita (previa pulizia delle

superfici e delle connessure nonchè l'eliminazione

delle sbavature residue) con rint ...  riprese sino a

formazione del piano per l'applicazione successiva

del nuovo intonaco, compresi gli occorrenti

ponteggi.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

rappezzi vari interni 100,00 100,00

tratti di facciata nord non rivestiti in pietra 5 1,80 9,50 85,50

SOMMANO m2 185,50 14,22 2´637,81

96 Intonaco rustico su pareti verticali e orizzontali

A.4.45.005.a00 per interni, compresi i ponteggi fino a 3,50 m di

altezza dei locali: con malta bastarda dosata con

300 kg di calce idraulica e 200 kg di cemento R

32.5 per m3 di sabbia

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

rappezzi vari interni 100,00 100,00

SOMMANO m2 100,00 15,09 1´509,00

97 Solo arricciatura, eseguita a distanza di tempo su

A.4.45.020.a00 preesistente intonaco rustico, per interni su pareti

verticali e orizzontali compresi gli occorrenti

ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei locali: con

malta confezionata con 500 kg di calce idrata o

cemento per m3 di sabbia fine

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 100,00 100,00

SOMMANO m2 100,00 12,18 1´218,00

98 Sola arricciatura eseguita a distanza di tempo, su

A.4.45.025.a00 preesistente intonaco rustico per esterni su pareti

verticali in piano e orizzontali (compreso

ponteggio preesistente): con malta confezionata

con 500 kg di calce idrata o cemento o calce

idraulica per m3 di sabbia fine

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

rasatura intonaco armato facciate:

prospetto est ed ovest 2 16,50 9,50 313,50

prospetto sud 21,00 9,50 199,50

rasatura tratti di facciata nord non rivestiti in

pietra 5 1,80 9,50 85,50

SOMMANO m2 598,50 14,13 8´456,81

99 Intonaco a secco realizzato mediante applicazione

167 in aderenza su superfici preesistenti di lastre di

cartongesso dello spessore di 12,5 mm con

collante a base gesso; compreso paras ...

tuccatura, nastratura e rasatura dei giunti.

Compreso assistenze murarie, pulizia finale ed

ogni altro onere aggiuntivo.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

rivestimento muri portanti interni:

piano terra *(lung.=8,00+2,50) 2 10,50 4,75 99,75

(lung.=5,50+2,50) 2 8,00 4,75 76,00

pilastri *(par.ug.=3*4) 12 0,40 4,75 22,80

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 198,55 717´689,80
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R I P O R T O 198,55 717´689,80

piano primo *(lung.=8,00+4,50) 2 12,50 4,25 106,25

(lung.=5,50+5,50) 2 11,00 4,25 93,50

pilastri *(par.ug.=4*4) 16 0,40 4,25 27,20

SOMMANO m2 425,50 20,32 8´646,16

100 Fornitura e posa di controparete interna alla

108 muratura, spessore finito 125 mm, composta da

orditura metallica zincata in profili guida bloccati

rigidamente al soffitto ed al pavim ... ompreso

paraspigoli su ogni angolo, successiva stuccatura,

nastratura e rasatura dei giunti. Escluso

assistenza muraria.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

pareti perimetrali e perimetro ascensore:

piano terra 65,00 4,30 279,50

a dedurre aperture 9 1,80 1,50 -24,30

8 1,20 1,50 -14,40

1 1,80 3,25 -5,85

piano primo 80,50 3,85 309,93

a dedurre aperture 10 1,80 1,50 -27,00

8 1,20 1,50 -14,40

1 1,80 3,25 -5,85

1 1,80 2,50 -4,50

piano secondo 3,60 2,90 10,44

piano terzo 3,60 2,00 7,20

Parziale m2 510,77

architravi su serramenti terrazzi a pozzo 6 2,40 0,60 8,64

1 3,20 0,60 1,92

1 0,90 0,60 0,54

1 0,70 0,60 0,42

Parziale m2 11,52

Sommano positivi m2 618,59

Sommano negativi m2 -96,30

SOMMANO m2 522,29 48,03 25´085,59

101 Fornitura e posa in opera di parete divisoria non

B.4.15.010.b00 portante costituita dall'assemblaggio di lastre di

gesso rivestito, avvitate su guide e montanti in

lamiera zincata posti a intera ... igoli metallici a

protezione di tutti gli spigoli, esclusa assistenza

muraria: con due lastre da 12,5 mm per ogni

faccia

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

piano terra 33,00 4,45 146,85

a dedurre porte interne 4 0,90 2,10 -7,56

piano primo 72,50 4,10 297,25

a dedurre porte interne 11 0,90 2,10 -20,79

piano secondo 6,00 2,90 17,40

piano terzo *(H/peso=(2,00+4,10)/2) 16,00 3,05 48,80

Sommano positivi m2 510,30

Sommano negativi m2 -28,35

SOMMANO m2 481,95 48,26 23´258,91

102 Fornitura e posa in opera di parete divisoria

170 interna aule, spessore 150 mm, composta da

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 774´680,46
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R I P O R T O 774´680,46

orditura metallica zincata in profili guida bloccati

rigidamente al soffitto ed al paviment ... tari,

paraspigoli su ogni angolo, successiva stuccatura,

nastratura e rasatura dei giunti. Escluso

assistenza muraria.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

divisori servizi:

piano terra *(lung.=7,70+3,50+3,50+1,90+2,00) 18,60 4,45 82,77

(lung.=2,10+3,50) 5,60 2,40 13,44

a dedurre porte 6 0,90 2,10 -11,34

piano primo *(lung.=3,70+3,20+3,70) 10,60 4,10 43,46

(lung.=3,20+2,00) 5,20 2,40 12,48

a dedurre porte 3 0,90 2,10 -5,67

Sommano positivi m2 152,15

Sommano negativi m2 -17,01

SOMMANO m2 135,14 79,97 10´807,15

103 Assistenza muraria alla posa in opera di: divisori e

A.6.05.020.b00 tamponamenti in lastre di carton gesso

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

contropareti spessore 125 mm 522,29 522,29

pareti spessore 125 mm 481,95 481,95

pareti spessore 150 mm 135,14 135,14

SOMMANO m2 1´139,38 4,51 5´138,60

104 Fornitura e posa in opera di polistirene espanso,

A.4.70.090.i00 densità 30-35 kg/m3 per applicazione a parete

spessore 5 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

contropareti spessore 125 mm: doppio pannello 2 522,29 1´044,58

SOMMANO m2 1´044,58 14,02 14´645,01

105 Fornitura e posa in opera di lana di roccia per

171 formazione strati coibenti, compreso ogni onere

per la posa e fissaggio in opera, esclusa eventuale

armatura di sostegno: pannello semirigido per

pareti spessore 60 mm, densità 70 kg/m3

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

pareti spessore 125 mm 481,95 481,95

SOMMANO m2 481,95 10,50 5´060,48

106 Fornitura e posa in opera di lana di roccia per

A.4.70.080.a00 formazione strati coibenti, compreso ogni onere

per la posa e fissaggio in opera, esclusa eventuale

armatura di sostegno: pannello semirigido per

pareti spessore 40 mm, densità 40 kg/m3

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

pareti spessore 150 mm: doppio pannello 2 135,14 270,28

SOMMANO m2 270,28 5,78 1´562,22

107 Sovrapprezzo alla parete in cartongesso per

110 utilizzo di lastra in fibrogesso Fermacell spessore

12,5 mm.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 811´893,92
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R I P O R T O 811´893,92

lastre per intonaco a secco 521,20 521,20

contropareti spessore 125 mm 510,77 510,77

pareti spessore 125 mm 2 481,95 963,90

pareti spessore 150 mm 2 135,14 270,28

SOMMANO m2 2´266,15 4,64 10´514,94

108 Sovrapprezzo alla controparete per utilizzo di

173 lastra tipo KNAUF ACQUAPANEL o equivalente per

esterni.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

architravi su serramenti terrazzi a pozzo 6 2,40 0,60 8,64

1 3,20 0,60 1,92

1 0,90 0,60 0,54

1 0,70 0,60 0,42

SOMMANO m2 11,52 25,33 291,80

109 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura

B.4.30.025.b00 costituita da lastre di gesso rivestito dello

spessore di 13 mm, resistenza al fuoco classe 1,

fissate mediante viti autoperforanti  ... stenza

muraria alla posa in opera: con luce netta di

abbassamento da 20 a 80 cm compresa eventuale

struttura secondaria.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

piano terra 2 12,60 7,80 196,56

8,20 3,60 29,52

piano primo 2 16,20 7,90 255,96

8,50 3,60 30,60

3,00 2,00 6,00

SOMMANO m2 518,64 40,69 21´103,46

110 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura

B.4.30.025.c00 costituita da lastre di gesso rivestito dello

spessore di 13 mm, resistenza al fuoco classe 1,

fissate mediante viti autoperforanti  ... ranti.

Esclusa assistenza muraria alla posa in opera:

setti e velette verticali ecc. con sviluppo inferiore

al m lineare

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

ribassamenti travi 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 36,85 1´842,50

111 Assistenza muraria per l'esecuzione di rasatura a

A.6.05.010.a00 gesso e controsoffitto

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

controsoffitto piano terra e primo 518,64 518,64

velette 50,00 50,00

SOMMANO m2 568,64 5,22 2´968,30

112 Sovrapprezzo per l'utilizzo di lastre da 12,5 mm,

B.4.15.010.d00 con caratteristiche di idrorepellenza

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

gruppi servizi: piano terra: soffitto 3,50 3,50 12,25

pareti 14,00 4,30 60,20

11,00 2,40 26,40

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 98,85 848´614,92
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R I P O R T O 98,85 848´614,92

piano primo: soffitto 3,10 3,90 12,09

pareti 15,00 3,90 58,50

10,00 2,40 24,00

SOMMANO m2 193,44 5,31 1´027,17

113 Fornitura e posa in opera di botola, con telaio e

121 controtelaio in ferro zincato, di accesso al

controsoffitto delle dimensioni nette di 60x60 cm

per manutenzione impianti.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 110,61 2´212,20

Parziale Murature, intonaci, pareti e controsoffitti

in cartongesso  (SbCat 4) euro 218´084,09

Sottofondi, impermeabilizzazioni,

isolamenti  (SbCat 5)

114 Fornitura e posa in opera di rivestimento a

P.4.15.001.a00 cappotto di muratura esterna su fondo idoneo

all'uso, comprensivo di collante/stucco, lastra di

polistirene espanso sinterizzato(EPS) (E ...

contorni, superficie vuoto per pieno se richiesti

risvolti di riquadratura dell'apertura. per pannelli

di spessore 80 mm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

isolamento porticato di ingresso 20,50 3,50 71,75

SOMMANO m2 71,75 58,50 4´197,38

115 Fornitura e posa in opera di rivestimento a

P.4.15.001.b00 cappotto di muratura esterna su fondo idoneo

all'uso, comprensivo di collante/stucco, lastra di

polistirene espanso sinterizzato(EPS) (E ... pieno

se richiesti risvolti di riquadratura dell'apertura:

per pannelli di spessore maggiore per ogni

centimetro in più.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente per ulteriori 2 cm 2 71,75 143,50

SOMMANO cm/m2 143,50 2,70 387,45

116 Fornitura e posa in opera di rivestimento a

P.4.15.001.c00 cappotto di muratura esterna su fondo idoneo

all'uso, comprensivo di collante/stucco, lastra di

polistirene espanso sinterizzato(EPS) (E ...

uperficie vuoto per pieno se richiesti risvolti di

riquadratura dell'apertura: sovrapprezzo per

applicazione a soffitto.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

isolamento porticato di ingresso 20,50 3,50 71,75

SOMMANO m2 71,75 10,23 734,00

117 Assistenza muraria per l'esecuzione di

A.6.05.025 rivestimento a cappotto

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 857´173,12
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 857´173,12

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 71,75 71,75

SOMMANO m2 71,75 2,52 180,81

118 Realizzazione di cunicolo di collegamento tra la

172 centrale termica ed il montante della scala di

sicurezza delle dimensioni interne 40x60 cm.

Compreso: demolizione e successivo ripr ... rti a

discarica dei materiali di risulta, oneri di discarica,

pulizia finale ed ogni altro e qualsiasi onere

accessorio.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´145,70 2´145,70

119 Fornitura e posa in opera di canne fumarie da 3

A.4.55.075.d00 metri in fibro-cemento senza amianto per fumo ed

esalazione a sezione rettangolare o quadrata,

compresi collari, zanche, graffe, sigillatura con

stoppacatramata e malta di cemento ed ogni altro

accessorio: con sezione interna 20 x 25 - 15 x 30

cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

canne per ventilazione  vespaio 4 18,00 72,00

SOMMANO m 72,00 94,72 6´819,84

120 Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI

A.4.55.080.f00 300, (c.d. serie normale) UNI 300 idonei alla sola

ventilazione, da inserire sotto la traccia con idonei

sistemi di fissaggio, inclusi gli oneri per la corretta

posa in opera: con diametro 125 mm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

colonne di ventilazione servizi 2 16,00 32,00

collegamenti verso esterno edificio per

ventilazione vespaio da posizionare al piano

fondazione 5 2,50 12,50

SOMMANO m 44,50 14,80 658,60

121 Formazione di fori in muri e solette in

V.4.20.025.g00 calcestruzzo, anche armati, eseguiti con

apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili

diamantati, valutato per cm di spessore, escluso

ponteggi ed eventuali protezioni per pavimenti e

polveri: diametro 200 mm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

collegamenti verso esterno edificio per

ventilazione vespaio da posizionare al piano

fondazione 5 120,00 600,00

SOMMANO cm 600,00 4,72 2´832,00

122 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento

A.4.60.010.h00 prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a

sezione quadrata, escluso scavo e reinterro ma

compreso collegamenti alle tubazioni ... eflusso,

calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 869´810,07



pag. 42

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 869´810,07

senza fondo, dimensioni interne da 40x40x40 cm

a 50x50x50 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

pozzetti esterni all'edificio per ventilazione vespaio 5,00

SOMMANO cad 5,00 41,90 209,50

123 Fornitura e posa in opera di grigliati elettrosaldati

M.4.25.013 carrabili, classe 4 (autoarticolati) sezione piatti

portanti da 70 a 80 mm, sezione longherine

portanti 3 mm, a maglie rettang ... ntercapedini,

zincati a caldo, (escluso eventuale telaio da

premurare e/o carpenteria di sostegno da

compensare a parte)

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

pozzetti esterni all'edificio per ventilazione vespaio 5 15,00 75,00

SOMMANO kg 75,00 3,04 228,00

124 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per

A.4.20.010.c00 sottofondazioni non armate, gettate con o senza

l'ausilio di casseri (questi compensati

separatamente) confezionato con aggregati idonei

e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di

maturazione di Rck 25 N/mm2 - esposizione X0 -

consistenza S3

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

formazione vespaio al piano terra 2 12,60 7,70 0,10 19,40

12,60 3,60 0,10 4,54

SOMMANO m3 23,94 108,74 2´603,24

125 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata

A.4.20.055.a00 Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20

cm

formazione vespaio al piano terra 2 12,60 7,70 2,30 446,29

12,60 3,60 2,30 104,33

SOMMANO kg 550,62 1,22 671,76

126 Vespaio aerato compresa la soletta in c.a.,

A.4.50.035.b00 mediante il posizionamento su piano d'appoggio di

elementi plastici con forma a cupola avente

nervature di irrigidimento ortogonali con  ... ere e

magistero per dare il lavoro compiuto a regola

d'arte; resta escluso il ferro d'armatura: altezza da

31 cm a 40 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

formazione vespaio al piano terra 2 12,60 7,70 194,04

12,60 3,60 45,36

SOMMANO m2 239,40 32,59 7´802,05

127 Fornitura e posa in opera di formazione di barriere

C.4.10.005.b00 al vapore con telo di polietilene spessore 0,3 mm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 239,40 239,40

risvolti e sovrapposizioni 10 % *(lung.=239,40*

0,10) 23,94 23,94

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 263,34 881´324,62
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 263,34 881´324,62

SOMMANO m2 263,34 5,31 1´398,34

128 Fornitura e posa in opera di polistirene espanso,

A.4.70.090.c00 densità 30-35 kg/m3 per applicazione pavimento

spessore 4 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

isolamento vespaio al piano terra: doppio pannello

*(par.ug.=2*2) 4 12,60 7,70 388,08

2 12,60 3,60 90,72

SOMMANO m2 478,80 12,51 5´989,79

129 Fornitura e posa in opera di polistirene espanso,

A.4.70.090.b00 densità 30-35 kg/m3 per applicazione pavimento

spessore 3 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

secondo strato isolamento vespaio al piano terra 2 12,60 7,70 194,04

12,60 3,60 45,36

SOMMANO m2 239,40 10,36 2´480,18

130 Formazione di massicciata stradale con tout-

H.4.15.010 venant di cava compreso fornitura, stesa e

rullatura misurato in opera compresso

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

ripristino marciapiedi 2 17,00 1,50 0,50 25,50

24,00 1,50 0,50 18,00

ripristino portico 20,00 3,00 0,50 30,00

SOMMANO m3 73,50 27,34 2´009,49

131 Preparazione del piano di posa della

G.4.10.005 pavimentazione mediante scarificatura meccanica,

fino ad una altezza massima di 10 cm, compreso

livellamento, rullatura e formazione pendenze,  ...

materiale necessario alla ricarica e gli oneri per lo

smaltimento/recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34),

da documentarsi

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

ripristino marciapiedi 2 17,00 1,50 51,00

24,00 1,50 36,00

ripristino portico 20,00 3,00 60,00

SOMMANO m2 147,00 2,85 418,95

132 Cordoni in granito con le due teste finite posati su

G.4.25.030.a00 sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo

relativo esclusi, compresa ogni prestazione

occorrente: retti a vista sezione 12x25 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

ripristino cordoli marciapiede 2 18,00 36,00

SOMMANO m 36,00 49,34 1´776,24

133 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per

A.4.20.010.a00 sottofondazioni non armate, gettate con o senza

l'ausilio di casseri (questi compensati

separatamente) confezionato con aggregati idonei

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 895´397,61
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R I P O R T O 895´397,61

e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di

maturazione di Rck 10 N/mm2 - esposizione X0 -

consistenza S3

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

sottofondo e rinfianco cordoli in granito 2 18,00 0,30 0,30 3,24

SOMMANO m3 3,24 99,76 323,22

134 Massetto di calcestruzzo confezionato con 200 kg

G.4.10.030.a00 di cemento R 32.5 per m3 di impasto per

sottofondo delle pavimentazioni dei marciapiedi:

dello spessore di 10 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

ripristino marciapiedi 2 17,00 1,50 51,00

24,00 1,50 36,00

ripristino portico 20,00 3,00 60,00

SOMMANO m2 147,00 11,61 1´706,67

135 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata

A.4.20.055.a00 Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

rete diametro 6 mm, maglia 20x20 cm

ripristino marciapiedi 2 17,00 1,50 2,30 117,30

24,00 1,50 2,30 82,80

ripristino portico 20,00 3,00 2,30 138,00

SOMMANO kg 338,10 1,22 412,48

136 Pavimentazione in cubetti di porfido o porfiroide

G.4.20.005.a00 posati su letto di sabbia e cemento spessore

soffice 10 cm esclusa sabbia ed assistenza

muraria alla posa in opera: pezzatura 4/ 6 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

ripristino marciapiedi 2 17,00 1,50 51,00

24,00 1,50 36,00

ripristino portico 20,00 3,00 60,00

SOMMANO m2 147,00 51,82 7´617,54

137 Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti

A.6.20.040.a00 in cubetti di porfido esclusa la manovalanza in

aiuto ai posatori

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 147,00 147,00

SOMMANO m2 147,00 8,76 1´287,72

138 Preparazione del piano di posa della

G.4.10.005 pavimentazione mediante scarificatura meccanica,

fino ad una altezza massima di 10 cm, compreso

livellamento, rullatura e formazione pendenze,  ...

materiale necessario alla ricarica e gli oneri per lo

smaltimento/recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34),

da documentarsi

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

pavimentazione esterna zona scala di sicurezza e

spazio rifiuti 7,00 3,30 23,10

3,50 0,80 2,80

7,00 2,00 14,00

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 39,90 906´745,24
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39,90 906´745,24

SOMMANO m2 39,90 2,85 113,72

139 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa

H.4.21.020.a00 (o altro materiale)

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

pavimentazione esterna zona scala di sicurezza e

spazio rifiuti 10,00

SOMMANO cad 10,00 50,69 506,90

140 Pavimento in battuto di cemento costituito da

A.4.50.020.a00 sottofondo in calcestruzzo confezionato con 200

kg di cemento R 32.5, spessore 8 cm, compresa

formazione di giunti a grandi riquadri,  ...  malta

confezionata con 500 kg di cemento, spessore 2

cm e spolvero di cemento puro R 32.5, lisciata:

pavimento completo

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

pavimentazione esterna zona scala di sicurezza e

spazio rifiuti 7,00 3,30 23,10

3,50 0,80 2,80

7,00 2,00 14,00

SOMMANO m2 39,90 22,32 890,57

141 Sigillatura di pavimentazione di cubetti o masselli

G.4.20.030.b00 compresi materiali ed ogni prestazione occorrente:

con boiacca di cemento compresa pulitura

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 147,00 147,00

SOMMANO m2 147,00 17,39 2´556,33

142 Sottofondo di pavimento, costituito da sabbia o

A.4.50.010.l00 sabbia, ghiaietto e legante (cemento R 32,5)

spessore minimo 4 cm per formazione del piano di

posa, tirato a frattazzo lungo: con calcestruzzo

alleggerito con polistirolo, spessore 5 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

caldana a rasatura impianti:

piano terra 2 12,60 7,70 194,04

12,60 3,60 45,36

piano primo 2 16,20 7,90 255,96

8,50 3,60 30,60

3,00 2,00 6,00

SOMMANO m2 531,96 14,29 7´601,71

143 Sovrapprezzo ai sottofondi per ogni cm in più oltre

A.4.50.010.d00 a quelli indicati nelle singole voci, massimo 8 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente per ulteriori 3 cm 3 531,96 1´595,88

SOMMANO m2/cm 1´595,88 2,57 4´101,41

144 Sovrapprezzo ai sottofondi per ogni cm in più oltre

A.4.50.010.e00 gli 8 cm per la sola parte eccedente.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente per ulteriori 2 cm 2 531,96 1´063,92

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 1´063,92 922´515,88
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R I P O R T O 1´063,92 922´515,88

SOMMANO m2/cm 1´063,92 1,29 1´372,46

145 Massetto di calcestruzzo per formazione di

A.4.50.015.a00 pendenze su tetti piani, spessore medio 5 cm

tirato sotto stadia, compresi i colli di raccordo: con

impasto di 300 kg di cemento R 32.5 per m3 di

sabbia e ghiaietto

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

terrazzi a pozzo in copertura 4 3,30 3,30 43,56

3,60 1,70 6,12

balcone al piano primo 2,00 1,10 2,20

SOMMANO m2 51,88 15,59 808,81

146 Fornitura e posa in opera di formazione di barriere

C.4.10.005.b00 al vapore con telo di polietilene spessore 0,3 mm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

terrazzi a pozzo in copertura 4 3,30 3,30 43,56

3,60 1,70 6,12

SOMMANO m2 49,68 5,31 263,80

147 Fornitura e posa in opera di polistirene espanso,

A.4.70.090.d00 densità 30-35 kg/m3 per applicazione pavimento

spessore 5 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

terrazzi a pozzo in copertura: doppio strato *

(par.ug.=2*4) 8 3,30 3,30 87,12

2 3,60 1,70 12,24

SOMMANO m2 99,36 13,34 1´325,46

148 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile

C.4.15.010.f00 a due strati di membrana prefabbricata

impermeabile a base di bitumi e polimeri

plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a

fiamm ...  opera: con armatura in non tessuto di

fibra di poliestere a filo continuo con spessore

complessivo non inferiore a 8 mm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

terrazzi a pozzo in copertura 4 3,30 3,30 43,56

3,60 1,70 6,12

balcone al piano primo 2,00 1,10 2,20

Parziale m2 51,88

risvolti e sovrapposizioni: 15% *(lung.=51,88*

0,15) 7,78 7,78

Parziale m2 7,78

SOMMANO m2 59,66 30,94 1´845,88

149 Assistenze murarie per l'esecuzione di manto

A.6.10.005.a00 impermeabile a più strati compresa manovalanza

per il sollevamento dei materiali: per manto con

membrane prefabbricate o teli impermeabili

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 59,66 59,66

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 59,66 928´132,29
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R I P O R T O 59,66 928´132,29

SOMMANO m2 59,66 4,07 242,82

150 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in gomma

C.4.30.010.a00 neoprene per manti bituminosi (gambo 20 cm):

diametro 80 mm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

terrazzi a pozzo in copertura 5,00

SOMMANO cad 5,00 31,84 159,20

151 Fornitura in opera di tubi di prolunga dei

C.4.30.015 bocchettoni del C.4.30.10

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

5,00

SOMMANO cad 5,00 16,26 81,30

152 Fornitura e posa in opera di strato di non tessuto

C.4.25.005 (geotessuto) in fibra di poliestere da 200 g/m2

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

terrazzi a pozzo in copertura 4 3,30 3,30 43,56

3,60 1,70 6,12

balcone al piano primo 2,00 1,10 2,20

SOMMANO m2 51,88 5,07 263,03

153 Pavimento a protezione di manti impermeabili,

A.4.50.025.a00 costituito da cappa in malta di cemento, spessore

5 cm, armata con rete elettrosaldata, maglia

20x20 cm, diametro 5 mm: con superficie resa

piana con mezzi meccanici

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

terrazzi a pozzo in copertura 4 3,30 3,30 43,56

3,60 1,70 6,12

balcone al piano primo 2,00 1,10 2,20

SOMMANO m2 51,88 18,95 983,13

154 Sottofondo di pavimento, costituito da sabbia o

A.4.50.010.g00 sabbia, ghiaietto e legante (cemento R 32,5)

spessore minimo 4 cm per formazione del piano di

posa, tirato a frattazzo lungo: con st ... mento

tirato a piano perfetto per sottofondi di pavimento

in linoleum, piastrelle resilienti, moquette,

ceramica e legno

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

piano terra 2 12,60 7,70 194,04

12,60 3,60 45,36

piano primo 2 16,20 7,90 255,96

8,50 3,60 30,60

3,00 2,00 6,00

terrazzi a pozzo in copertura 4 3,30 3,30 43,56

3,60 1,70 6,12

balcone al piano primo 2,00 1,10 2,20

portico al piano terra 20,20 3,20 64,64

SOMMANO m2 648,48 17,27 11´199,25

Parziale Sottofondi, impermeabilizzazioni,

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 941´061,02
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R I P O R T O 941´061,02

isolamenti  (SbCat 5) euro 89´206,73

Assistenze murarie  (SbCat 6)

155 Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti

A.6.20.035.b00 in materiali ceramici o cotto posati con collante a

base cementizia: compresa la manovalanza in

aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2

posatori

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

pavimento 30x60 490,20 490,20

pavimento 30x30 33,44 33,44

SOMMANO m2 523,64 17,00 8´901,88

156 Assistenza muraria alla posa in opera di

A.6.20.050.b00 rivestimenti interni in materiali ceramici

(monocottura, bicottura, gres procellanato) posati

con collante a base cementizia: assistenza muraria

compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in

ragione di 1 manovale ogni 2 posatori

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

rivestimenti 30x30 85,05 85,05

SOMMANO m2 85,05 20,68 1´758,83

157 Assistenza muraria alla posa in opera di zoccolino

A.6.20.060 in piastrelle di gres per altezza fino a 20 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

66,00 66,00

SOMMANO m 66,00 1,26 83,16

158 Assistenza alla posa in opera di zoccolini in legno

A.6.25.040 Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

350,00 350,00

SOMMANO m 350,00 0,89 311,50

159 Posa in opera di falso telaio in ferro o in lega

A.5.20.020 leggera

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

serramenti esterni 255,36 255,36

porte interne in alluminio 33 0,90 2,10 62,37

SOMMANO m2 317,73 25,74 8´178,37

160 Assistenza alla posa in opera di serramenti,

A.6.30.005 monoblocchi e vetrine in ferro, acciaio, alluminio e

lega leggera (esclusa la manovalanza in aiuto ai

posatori)

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

serramenti esterni 255,36 255,36

porta di ingresso automatica 3,60 3,90 14,04

porte interne in alluminio 33 0,90 2,10 62,37

SOMMANO m2 331,77 27,34 9´070,59

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 969´365,35
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R I P O R T O 969´365,35

161 Assistenza alla posa in opera di cancelli e

A.6.30.015.a00 cancellate di ferro

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

cancello spazio rifiuti 1,20 1,80 80,00 172,80

cancello accesso alla scala di sicurezza 1,20 1,80 80,00 172,80

SOMMANO kg 345,60 2,16 746,50

162 Operaio Qualificato - Opere da imprenditore edile.

A.1.05.015 Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

opere in economia per piccoli lavori non

suscettibili di esatta valutazione preventiva 500,00 500,00

SOMMANO h 500,00 27,32 13´660,00

163 Assistenze murarie per l'installazione degli impianti

130 della centrale termofrigorifera impianto gas

metano della centrale termica

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

importo impianto centrale termofrigorifera 70´168,60 70´168,60

importo impianto gas metano centrale termica 3´134,86 3´134,86

SOMMANO % 73´303,46 10,00 7´330,35

164 Assistenze murarie per l'installazione di impianto

131 antincendio

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

impianto antincendio 5´015,87 5´015,87

SOMMANO % 5´015,87 10,00 501,59

165 Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto

132 di riscaldamento e trattamento aria, per la

realizzazione delle colonne di distribuzione degli

impianti di riscaldamento/raffrescamento ed

idricosanitario.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

colonne di distribuzione impianto di riscaldamento

e raffrescamento 8´163,42 8´163,42

impianto di riscaldamento e raffrescamento del

piano terra 38´704,76 38´704,76

impianto di riscaldamento e raffrescamento del

piano primo 26´435,26 26´435,26

impianto di raffrescamento locale CED 3´363,80 3´363,80

SOMMANO % 76´667,24 15,00 11´500,09

166 Assistenze murarie per l'installazione di impianti di

133 scarichi ed idrosanitario completo di apparecchi e

rubinetterie.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

colonne di distribuzione impianto idricosanitario e

di scarico 6´843,91 6´843,91

impianto idricosanitario e di scarico del piano terra 7´189,24 7´189,24

impianto idricosanitario e di scarico del piano

primo 7´568,74 7´568,74

SOMMANO % 21´601,89 25,00 5´400,47

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 1´008´504,35
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R I P O R T O 1´008´504,35

167 Assistenze murarie per l'installazione di impianti

135 elettrici e speciali, esclusi gli apparecchi

illuminanti.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

importo impianto 114´100,00 114´100,00

SOMMANO % 114´100,00 25,00 28´525,00

168 Assistenze murarie per l'installazione di impianto

129 di ascensore

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

importo impianto 31´928,50 31´928,50

SOMMANO % 31´928,50 20,00 6´385,70

Parziale Assistenze murarie  (SbCat 6) euro 102´354,03

Pavimenti, rivestimenti  (SbCat 7)

169 Gradini normali rettangolari in pietra naturale con

115 pedata dello spessore di 3 cm e di larghezza fino a

32 cm, alzata dello spessore di 2 cm di altezza

fino a 15 cm, con piano fine ... a 1,50 m, teste a

muro: esclusa la posa in opera: in GRANITO SPI

SOCLOS trattato per esterni levigato e bocciardato

fine

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

scala interna:

da piano terra a piano primo 28 1,70 47,60

da piano primo a piano secondo 26 1,70 44,20

da piano secondo a piano terzo 18 1,70 30,60

SOMMANO m 122,40 61,47 7´523,93

170 Posa in opera di: gradini normali rettangolari in

A.5.10.015.a00 pietra naturale con pedata dello spessore di 3 cm

e di larghezza fino a 32 cm, alzata dello spessore

di 2 cm di altezza fino a 15  ... costa a vista e

alzata lucidate, lunghezza fino a 1,50 m, teste a

muro: gradino rettangolare completo di pedata e

alzata

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

Quantità precedente: 122,40 122,40

SOMMANO m 122,40 40,76 4´989,02

171 Solo fornitura di lastre normali rettangolari per

163 pavimenti esterni ed interni in pietre dure e graniti

- spessore 20 mm, coste refilate, levigate e

lucidate, formato fino a 0,80x0 ... lusa la posa in

opera per la quale vedi A.5.10.70 e l'assistenza

muraria per la quale vedi A.6.20.20: GRANITO SPI

SOCLOS

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

ripiani scala interna:

da piano terra a piano primo 3,60 1,70 6,12

1,50 1,70 2,55

da piano primo a piano secondo 3,60 1,70 6,12

1,50 1,70 2,55

da piano secondo a piano terzo 3,60 1,70 6,12

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 23,46 1´055´928,00
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R I P O R T O 23,46 1´055´928,00

ingresso piano terra 8,00 3,60 28,80

2 2,15 0,50 2,15

portico al piano terra 20,50 3,30 67,65

SOMMANO m2 122,06 74,05 9´038,54

172 Posa in opera di pavimento esterno ed interno di

A.5.10.075.a00 pietre tenere e marmi vari, composto da lastre

normali rettangolari spessore 18 mm circa, a

piano di sega e coste refilate.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

Quantità precedente: 122,06 122,06

SOMMANO m2 122,06 34,34 4´191,54

173 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti

A.6.20.020.a00 in piastrelle di marmo e granito su piano già

predisposto e da incollare: esclusa la manovalanza

in aiuto ai posatori, ma compresa la f.e.m.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

Quantità precedente: 122,06 122,06

SOMMANO m2 122,06 12,24 1´494,01

174 Solo fornitura di zoccolino a nastro per scala a

164 rampe rettilinee, lucidato sul piano, sviluppo

complessivo dei due pezzi orizzontale e verticale

45 - 48 cm, altezza 8 cm, spessore ... usa la posa

in opera per la quale vedi A.5.10.60 e l'assistenza

muraria per la quale vedi A.6.20.61:  GRANITO

SPI SOCLOS

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

scala interna:

da piano terra a piano primo 28,00

da piano primo a piano secondo 26,00

da piano secondo a piano terzo 18,00

SOMMANO cad 72,00 5,82 419,04

175 Solo fornitura di zoccolino piano per locali interni,

165 in lastre di pietra naturale con faccia a vista

lucidata, altezza 8 cm, spessore 2 cm, coste

refilate, lunghezze libere esclusa la posa in opera

per la quale vedi A.5.10.50 e l'assistenza muraria

per la quale vedi A.6.20.61: GRANITO SPI

SOCLOS

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

scala interna:

da piano terra a piano primo *(lung.=1,70+3,60+

1,70+1,50) 8,50 8,50

da piano primo a piano secondo *(lung.=1,70+

3,60+1,70+1,50) 8,50 8,50

da piano secondo a piano terzo *(lung.=1,70+

3,60+1,70) 7,00 7,00

imngresso al piano terra 20,00 20,00

SOMMANO m 44,00 12,18 535,92

176 Posa in opera di zoccolino piano in pietra naturale

A.5.10.050.b00 con altezza 8 cm e 2 cm di spessore per locali

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 1´071´607,05
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R I P O R T O 1´071´607,05

interni e ripiani scale

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

zoccolini per gradini 72 0,50 36,00

zoccolini piani 44,00 44,00

SOMMANO m 80,00 10,85 868,00

177 Assistenza alla posa in opera di zoccolini in marmo

A.6.20.061 Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 5,03 402,40

178 Soglia di porta esterna e di balcone in lastra di

117 pietra naturale, spessore 3 cm, larghezza fino a

45 cm, lunghezza fino a 2,20 m con battente

passante riportato, costa quadra, ale ... idata nelle

parti a vista, esclusa posa in opera: in GRANITO

SPI SOCLOS trattato per esterni levigato e

bocciardato fine

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

porte finestra al piano terra 5 2,00 10,00

balcone al primo piano 2,00 2,00

vetrate su terrazzi in copertura 5 2,75 13,75

1 3,40 3,40

2 1,10 2,20

uscite su scala di sicurezza 2 2,00 4,00

1 1,40 1,40

sbarchi ascensori *(lung.=4*1,2) 4,80 4,80

SOMMANO m 41,55 89,46 3´717,06

179 Posa in opera di soglia per porta esterna e

A.5.10.035.a00 balcone in pietra naturale: di marmi, graniti e

pietre arenarie

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

Quantità precedente: 41,55 41,55

SOMMANO m 41,55 26,92 1´118,53

180 Davanzale e controdavanzale di finestra in lastra

116 di spessore 3 cm, larghezza fino a 45 cm, con

listello passante riportato, costa quadra, alette

laterali e gocciolatoio, levigato  ... unghezza fino a

2 m esclusa la posa in opera: in GRANITO SPI

SOCLOS trattato per esterni levigato e bocciardato

fine

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

piano terra 5 2,00 10,00

8 1,40 11,20

piano primo 10 2,00 20,00

8 1,40 11,20

piano secondo 11 2,00 22,00

8 1,40 11,20

piano terzo 1 0,90 0,90

SOMMANO m 86,50 70,31 6´081,82

181 Posa in opera di davanzale di finestra in pietra

A.5.10.025.a00 naturale: in lastre di marmi, graniti e pietre

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 1´083´794,86
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R I P O R T O 1´083´794,86

arenarie

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

Quantità precedente: 86,50 86,50

SOMMANO m 86,50 26,57 2´298,31

182 Pianette per balcone in lastra di pietra naturale

119 con superficie piana, faccia costa a vista e risvolto

levigati, spigoli arrotondati, compresa formazione

di gocciolatoio, larghezza 20 cm spessore 3 cm,

esclusa la posa in opera per la quale vedi

A.5.10.45: GRANITO SPI SOCLOS

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

portico al piano terra *(lung.=3,00+5*3,70+3,00) 24,50 24,50

SOMMANO m 24,50 34,74 851,13

183 Posa in opera di pianetta per balconi in pietra

A.5.10.045 naturale con superficie piana, faccia costa a vista

e risvolto levigati, spigoli arrotondati, larghezza 20

cm spessore 3 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 24,50 24,50

SOMMANO m 24,50 27,16 665,42

184 Contorno di finestra, spalle e cappelli, in lastra di

120 pietra naturale a sezione rettangolare con spigoli

vivi o leggermente arrotondati, spessore 3 cm,

levigato sul piano e su una  ... a lunga, larghezza

16 cm, lunghezza fino a 2,20 m, esclusa posa in

opera per la quale vedi A.5.10.30: GRANITO SPI

SOCLOS

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

contorno porta ascensore *(lung.=4*(2,10+1,10+

2,10)) 21,20 21,20

SOMMANO m 21,20 30,43 645,12

185 Posa in opera di contorno di finestra e porta

A.5.10.030.a0 balcone (spalle e cappello) in pietra naturale: in

lastra di larghezza 12 - 22 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 21,20 21,20

SOMMANO m 21,20 18,52 392,62

186 Fornitura e posa in opera di pavimento esterno od

F.4.05.026.e00 interno eseguito con piastrelle di prima qualità in

grès porcellanato strutturato tutta massa,

antisdrucciolo, ingelive, posato co ... le superfici a

posa ultimata; escluso sottofondo, collante ed

assistenza muraria alla posa in opera: dimensioni

30x60 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

piano terra:

sala attesa anagrafe 5,00 2,80 14,00

anagrafe 4,80 1,70 8,16

7,70 7,60 58,52

responsabile 4,90 3,20 15,68

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 96,36 1´088´647,46
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R I P O R T O 96,36 1´088´647,46

sala attesa polizia 2,90 2,50 7,25

3,60 2,50 9,00

2,30 1,90 4,37

polizia 9,40 4,10 38,54

responsabile 2,40 0,70 1,68

4,10 3,10 12,71

Parziale m2 169,91

piano primo: connettivo 3,10 1,70 5,27

3,60 3,60 12,96

2 3,00 0,40 2,40

protocollo 5,00 3,60 18,00

sala attesa est 1,20 0,80 0,96

6,80 2,10 14,28

3,00 2,90 8,70

settore sport 4,90 2,90 14,21

5,50 3,00 16,50

segreteria 5,50 3,60 19,80

vice segretario 1,00 1,20 1,20

6,50 3,80 24,70

URP 5,30 4,00 21,20

sala attesa ovest 3,90 3,20 12,48

1,90 1,20 2,28

3,50 2,10 7,35

responsabile ragioneria 4,30 3,90 16,77

ragioneria 5,60 3,90 21,84

CED 3,90 2,90 11,31

responsabile tributi 4,60 3,90 17,94

tributi 2,60 2,00 5,20

3,90 3,40 13,26

Parziale m2 268,61

terrazzi in copertura 4 3,30 3,30 43,56

3,60 1,70 6,12

balcone al piano primo 2,00 1,00 2,00

Parziale m2 51,68

SOMMANO m2 490,20 40,34 19´774,67

187 Fornitura e posa in opera di pavimento esterno od

F.4.05.026.d00 interno eseguito con piastrelle di prima qualità in

grès porcellanato strutturato tutta massa,

antisdrucciolo, ingelive, posato co ... le superfici a

posa ultimata; escluso sottofondo, collante ed

assistenza muraria alla posa in opera: dimensioni

30x30 cm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

PAVIMENTI

piano terra: locale tecnico 2,00 1,90 3,80

disimpegno servizi 2,00 1,70 3,40

antibagno 3,50 1,60 5,60

WC 2,00 1,40 2,80

WC disabili 2,00 2,00 4,00

piano primo: locale tecnico 1,70 1,20 2,04

antibagno 3,00 1,60 4,80

WC 2,20 1,30 2,86

WC disabili 2,30 1,80 4,14

Parziale m2 33,44

RIVESTIMENTI:

piano terra: antibagno 7,70 2,10 16,17

WC 6,10 2,10 12,81

WC disabili 7,40 2,10 15,54

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 77,96 1´108´422,13
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R I P O R T O 77,96 1´108´422,13

piano primo: antibagno 6,50 2,10 13,65

WC 6,00 2,10 12,60

WC disabili 6,80 2,10 14,28

Parziale m2 85,05

SOMMANO m2 118,49 31,65 3´750,21

188 Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento

L.4.20.010.d00 in legno impiallacciato fissato con chiodi di acciaio

e silicone sezione 80 x 14/15 mm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

piano terra 130,00 130,00

piano primo 220,00 220,00

SOMMANO m 350,00 7,83 2´740,50

189 Fornitura e posa di zerbino in alluminio

174 anticorrosione con inserita striscie di materiale

speciale per esterni a lunga durata, spessore 25

mm. Compreso assistenze murarie ed ogni altro

onere accessorio.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

zerbino ingresso 2,00 1,75 3,50

SOMMANO m2 3,50 237,17 830,10

190 Fornitura e posa in opera di zoccolino a

F.4.15.005.d00 pavimento: come sopra, ma con altezza di 20 cm,

esclusa assistenza muraria alla posa in opera

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

terrazzi in copertura *(par.ug.=4*4) 16 3,20 51,20

(lung.=1,70+3,70+1,70+3,70) 10,80 10,80

balcone primo piano 4,00 4,00

SOMMANO m 66,00 6,00 396,00

Parziale Pavimenti, rivestimenti  (SbCat 7) euro 72´723,89

Serramenti, opere in ferro  (SbCat 8)

191 Fornitura e posa in opera di finestre e

124 portefinestre con specchiature fisse ed apribili

come da abaco serramenti con profilati di lega

leggera (alluminio) con " taglio del Ponte T ...

zione in luce netta. Unità minima di fatturazione

1,50 mq. Trasmittanza termica del sistema non

inferiore a 1,358 W/m2K.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

piano terra: 5 1,80 2,55 22,95

8 1,20 2,55 24,48

5 1,80 3,80 34,20

piano primo 10 1,80 2,15 38,70

2 1,80 3,25 11,70

8 1,20 2,15 20,64

piano secondo 11 1,80 1,50 29,70

1 1,80 2,60 4,68

8 1,20 1,50 14,40

piano terzo 1 0,90 2,10 1,89

1 1,80 2,20 3,96

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo

A   R I P O R T A R E 207,30 1´116´138,94
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R I P O R T O 207,30 1´116´138,94

90x75 1 1,50 1,50

vetrate su terrazzi 6 2,40 2,35 33,84

1 3,20 2,10 6,72

lucernari in copertura 1 2,50 1,20 3,00

90x120 2 1,50 3,00

SOMMANO m2 255,36 639,54 163´312,93

192 Sovrapprezzo ai serramenti esterni per

168 realizzazione di vetrocamera con lastra esterna

antivandalismo costituita da due lastre dello

spessore totale 11 mm con interposto plastico PVB

dello spessore di 1,52 mm

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

aperture al piano terra: 3 1,80 2,55 13,77

5 1,80 3,80 34,20

8 1,20 2,55 24,48

SOMMANO m2 72,45 33,79 2´448,09

193 Sovrapprezzo ai serramenti esterni per

175 realizzazione di serramenti per finestre con

vetrate tagliafuoco in REI 60' in profili di acciaio di

tipo complanare, calibrato a doppia batt ... busti

fermavetri completi di guarnizioni speciali

autoestinguenti, compreso falso telaio, coprifili ed

ogni altro onere.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

serramenti a vetro in prossimità della scala di

sicurezza:

piano terra 2 1,80 2,55 9,18

piano primo 1 1,80 2,15 3,87

1 1,80 3,25 5,85

piano secondo 1 1,80 1,55 2,79

1 1,80 2,60 4,68

piano terzo 1 1,80 2,20 3,96

SOMMANO m2 30,33 877,72 26´621,25

194 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico,

M.4.45.050.a00 con maniglia e serratura con apertura esterna: 1

battente

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

uscite di sicurezza piani primo, secondo e terzo 3,00

SOMMANO cad 3,00 181,09 543,27

195 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico,

M.4.45.050.b00 con maniglia e serratura con apertura esterna: 2

battenti

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

uscite di sicurezza al piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 328,67 657,34

196 Fornitura e posa in opera di porta di ingresso

125 automatica in profilati di alluminio anodizzato tipo

R40 marezzato, elettrocolorato colore RAL 7024 a

taglio termico dello spessore d ... e ante

d'ingresso di spessore mm. 5+6 con pellicola mm.

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo
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R I P O R T O 1´309´721,82

0,76. Escluso impianto elettrico e assistenza

muraria alla posa.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´016,00 5´016,00

197 Porte interne ad un battente per murature o

126 pareti in cartongesso di qualsiasi spessore, in

alluminio anodizzato colore naturale con imbotte e

battente in vetro satinato antisfonda ... da murare

preventivamente, accessori e quant'altro

necessario al suo funzionamento: - un'anta per

luce 0,70/0,90 x 2,10.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

piano terra 13,00

piano primo 18,00

chiusure provvisorie piani superiori 2,00

SOMMANO cadauno 33,00 815,10 26´898,30

198 Sovrapprezzo alla fornitura e posa di porte interne

127 in alluminio per fornitura di anta scorrevole a

scomparsa completa di accessori specifici al

funzionamento e alla chiusura.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

piano terra 1,00

piano primo 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 250,00 750,00

199 Fornitura e posa in opera di cancelli di ferro a

M.4.10.030.b00 disegno semplice, con marcatura CE conforme alla

direttiva 89/106, con profilati normali (quadri,

tondi, piatti, angolari) con o se ... li apribili di tipo

complesso con cerniere e cardini o pilette e

maniglioni, escluso serratura, per ingressi

principali.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

cancello spazio rifiuti 1,20 1,80 80,00 172,80

cancello accesso alla scala di sicurezza 1,20 1,80 80,00 172,80

SOMMANO kg 345,60 4,14 1´430,78

200 Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro

128 stratificato temperato e molato da mm 10+10+

1.52 come da particolare esecutivo di progetto.

Compreso cosciale in ferro da murare nel ... i

personale specializzato, ogni materiale occorrente,

sfridi, pulizia finale ed ogni altro e qualsiasi onere

accessorio.

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

scala interna da piano terra a terzo piano 27,50 27,50

SOMMANO m 27,50 599,52 16´486,80

Parziale Serramenti, opere in ferro  (SbCat 8) euro 244´164,76

Tinteggiature, verniciature  (SbCat 9)

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo
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R I P O R T O 1´360´303,70

201 Applicazione di isolante inibente, su pareti e

P.4.05.010.b00 soffitti nuovi ad una mano data a pennello prima

della tinteggiatura: con materiale acrilico

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

interno vano ascensore *(lung.=2*(1,80+1,70)) 7,00 20,00 140,00

vedi quantità stabilitura per interni 100,00 100,00

SOMMANO m2 240,00 1,36 326,40

202 Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile classe

P.4.10.030.b00 2 secondo la norma UNI - EN 13300 con materiali

in tinta unica bianca o chiara su pareti e soffitti

nuovi interni, a due mani da ... itura del fondo ed

eventuali piccole stuccature alle superfici rasate a

gesso, su fondo gia' isolato: su intonaco civile

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 240,00 240,00

SOMMANO m2 240,00 3,82 916,80

203 Applicazione di isolante inibente, su pareti e

P.4.05.010.f00 soffitti nuovi ad una mano data a pennello prima

della tinteggiatura: primer all'acqua ad alto potere

isolante a base di acqua con pa ... elle

micronizzate e pigmentato per applicazioni su

superfici difficili all'interno (intonaci a base di

gesso additivato)

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

finiture in cartongesso:

pareti con intonaco a secco 521,20 521,20

contropareti 125 mm 510,77 510,77

pareti divisorie 125 mm *(lung.=2*481,95) 963,90 963,90

pareti divisorie 150 mm *(lung.=2*135,14) 270,28 270,28

controsoffitti 518,64 518,64

velette 50,00 50,00

SOMMANO m2 2´834,79 2,32 6´576,71

204 Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile classe

P.4.10.030.a00 2 secondo la norma UNI - EN 13300 con materiali

in tinta unica bianca o chiara su pareti e soffitti

nuovi interni, a due mani da ... tura del fondo ed

eventuali piccole stuccature alle superfici rasate a

gesso, su fondo gia' isolato: su rasatura a gesso

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 2´834,79 2´834,79

SOMMANO m2 2´834,79 3,82 10´828,90

205 Applicazione di isolante inibente, su pareti e

P.4.05.010.e00 soffitti nuovi ad una mano data a pennello prima

della tinteggiatura: primer acrilsilossanico per

esterno per la successiva tinteggiatura

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

prospetto est ed ovest 2 16,50 9,50 313,50

prospetto sud 21,00 9,50 199,50

rasatura tratti di facciata nord non rivestiti in

pietra 5 1,80 9,50 85,50

sporto di gronda *(lung.=(22,60+18,50)) 2 41,10 1,00 82,20

architravi serramenti su terrazzi a pozzo 11,52 11,52

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo
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R I P O R T O 692,22 1´378´952,51

SOMMANO m2 692,22 2,45 1´695,94

206 Tinteggiatura di pareti esterne, intonacate a civile

P.4.10.022.a00 con idropittura silossanica ad alta idrorepellenza

con pigmenti resistenti alla luce: con tonalità di

colore tenue - tinte correnti, esclusi i ponteggi

oltre i 4 m di altezza

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 692,22 692,22

SOMMANO m2 692,22 10,30 7´129,87

207 Lavaggio chimico di facciate nuove in pietra

P.4.16.030 naturale e cemento o cls armato, eseguita

mediante applicazione di specifici prodotti chimici,

a base alcalina, a pennello o a spruzzo e

successivo lavaggio con getto di acqua ad alta

pressione su ponteggio fisso e continuo (questo

escluso dal prezzo)

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

pilastri portico *(lung.=4*0,60) 6 2,40 4,40 63,36

rivestimento facciate al piano terra *(lung.=2*

(13,50+21,00)) 69,00 4,70 324,30

tratti di facciata nord 4 2,30 9,00 82,80

(lung.=1,50+0,50) 2 2,00 9,00 36,00

tratti di muro esistente in getto verso giardino *

(lung.=0,80+1,50+1,00+1,50) 2 4,80 1,80 17,28

(lung.=7,50+1,50+12,00) 2 21,00 0,30 12,60

SOMMANO m2 536,34 5,45 2´923,05

208 Protezione con idrorepellente su pareti nuove in

P.4.16.035.c00 cls armato, pietre, mattoni, intonaci, eccetera, a

due o più mani fino a completo assorbimento,

previa spazzolatura delle superfici, su ponteggio

fisso e continuo (questo escluso dal prezzo): su

superfici in pietra naturale

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

pilastri portico *(lung.=4*0,60) 6 2,40 4,40 63,36

rivestimento facciate al piano terra *(lung.=2*

(13,50+21,00)) 69,00 4,70 324,30

tratti di facciata nord 4 2,30 9,00 82,80

(lung.=1,50+0,50) 2 2,00 9,00 36,00

SOMMANO m2 506,46 5,91 2´993,18

209 Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate

P.4.30.005.c00 e parzialmente arrugginite mediante: solo

sgrassaggio di superfici ferrose nuove e non, con

impiego di solvente

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

cancello spazio rifiuti 2 1,20 1,80 4,32

cancello accesso alla scala di sicurezza 2 1,20 1,80 4,32

ante apribili su vani tecnici al terzo piano 2 2,00 2,10 8,40

2 1,00 2,10 4,20

SOMMANO m2 21,24 2,57 54,59

210 Verniciatura con smalto sintetico data a pennello

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo
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R I P O R T O 1´393´749,14

P.4.30.035 su manufatti in ferro o metalli, con accurata

preparazione delle superfici, una mano di

antiruggine, stuccatura a due mani con stucco

sintetico, abrasivatura, una mano di fondo ed una

a finire in smalto sintetico

Cat 1 - Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali

quantità precedente 21,24 21,24

SOMMANO m2 21,24 15,55 330,28

Parziale Tinteggiature, verniciature  (SbCat 9)

euro 33´775,72

Impianti  (SbCat 10)

211 Ascensore tipo KONE MONOSPACE 500 o

U.4.05.010.a00 equivalente per edifici pubblici non residenziali

Portata 680 kg - 9 persone - caratteristiche:

Impianto installato in vano proprio ad azionamen

...  funzionante, compresa la mano d'opera di

operaio specializzato per il montaggio. impianto

completo come sopra descritto

Cat 3 - Cat. OS 4 - Impianti elettromeccanici

trasportatori

1,00

SOMMANO cad 1,00 25´724,70 25´724,70

212 Ascensore per edifici pubblici non residenziali

U.4.05.010.b00 Portata 860 kg - 11 persone - caratteristiche:

Impianto installato in vano proprio ad

azionamento elettrico, di tipo automatico, 6 f ...

pleto e funzionante, compresa la mano d'opera di

operaio specializzato per il montaggio. variante: 1

fermata in + o in -

Cat 3 - Cat. OS 4 - Impianti elettromeccanici

trasportatori

a dedurre 2 fermate -2,00

SI DETRAGGONO cad -2,00 1´337,40 -2´674,80

213 Sovrapprezzo alla fornitura in opera di ascensore

U.4.05.010.c00 per installazione del macchinario in basso anzichè

in alto.

Cat 3 - Cat. OS 4 - Impianti elettromeccanici

trasportatori

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´528,20 1´528,20

214 Sovrapprezzo alla fornitura in opera di ascensore

U.4.05.010.d00 per cabina rivestita in acciaio inox satinato

naturale

Cat 3 - Cat. OS 4 - Impianti elettromeccanici

trasportatori

1,00

SOMMANO cad 1,00 786,15 786,15

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo
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R I P O R T O 1´419´443,67

215 Sovrapprezzo alla fornitura in opera di ascensore

U.4.05.010.e00 per pannelli porte di piano rivestiti in acciaio inox

Cat 3 - Cat. OS 4 - Impianti elettromeccanici

trasportatori

4,00

SOMMANO cad 4,00 174,15 696,60

216 Realizzazione di impianti elettrici e speciali per il

137 completamento del piano terra e del piano primo.

Il tutto eseguito come dall'allegato progetto

specialistico.

Cat 5 - Cat. OS 30 - Impianti interni elettrici,

telefonici, radiotelefonici e televisivi

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 114´100,00 114´100,00

217 Installazione degli impianti della centrale

141 termofrigorifera. Il tutto eseguito come

dall'allegato progetto specialistico.

Cat 4 - Cat. OS 28 - Impianti termici e di

condizionamento

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 70´168,60 70´168,60

218 Installazione dell'impianto gas metano della

142 centrale termica. Il tutto eseguito come

dall'allegato progetto specialistico.

Cat 4 - Cat. OS 28 - Impianti termici e di

condizionamento

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´134,86 3´134,86

219 Realizzazione delle colonne di distribuzione

143 dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento. Il

tutto eseguito come dall'allegato progetto

specialistico.

Cat 4 - Cat. OS 28 - Impianti termici e di

condizionamento

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´163,42 8´163,42

220 Realizzazione delle colonne di distribuzione

144 dell'impianto idricosanitario e di scarico. Il tutto

eseguito come dall'allegato progetto specialistico.

Cat 2 - Cat. OS 3 - Impianti idricosanitari, cucine,

labanderie

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´843,91 6´843,91

221 Realizzazione dell'impianto di riscaldamento e

145 raffrescamento del piano terra. Il tutto eseguito

come dall'allegato progetto specialistico.

Cat 4 - Cat. OS 28 - Impianti termici e di

COMMITTENTE: Comune di Azzano San Paolo
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R I P O R T O 1´622´551,06

condizionamento

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 38´704,76 38´704,76

222 Realizzazione dell'impianto idricosanitario e di

146 scarico del piano terra. Il tutto eseguito come

dall'allegato progetto specialistico.

Cat 2 - Cat. OS 3 - Impianti idricosanitari, cucine,

labanderie

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´189,24 7´189,24

223 Realizzazione dell'impianto di riscaldamento e

147 raffrescamento del piano primo. Il tutto eseguito

come dall'allegato progetto specialistico.

Cat 4 - Cat. OS 28 - Impianti termici e di

condizionamento

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 26´435,26 26´435,26

224 Realizzazione dell'impianto idricosanitario e di

148 scarico del piano primo. Il tutto eseguito come

dall'allegato progetto specialistico.

Cat 2 - Cat. OS 3 - Impianti idricosanitari, cucine,

labanderie

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´568,74 7´568,74

225 Realizzazione dell'impianto antincendio. Il tutto

154 eseguito come dall'allegato progetto specialistico.

Cat 4 - Cat. OS 28 - Impianti termici e di

condizionamento

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´015,87 5´015,87

226 Realizzazione dell'impianto di raffrescamento per il

155 locale CED. Il tutto eseguito come dall'allegato

progetto specialistico.

Cat 4 - Cat. OS 28 - Impianti termici e di

condizionamento

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´363,80 3´363,80

Parziale Impianti  (SbCat 10) euro 316´749,31

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´710´828,73

T O T A L E   euro 1´710´828,73

------------------------------

------------------------------

------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali 1´394´079,42 81,49

  002 Cat. OS 3 - Impianti idricosanitari, cucine, labanderie 21´601,89 1,26

  003 Cat. OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori 26´060,85 1,52

  004 Cat. OS 28 - Impianti termici e di condizionamento 154´986,57 9,06

  005 Cat. OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 114´100,00 6,67

Totale CATEGORIE euro 1´710´828,73 100,00
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%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Demolizioni, rimozioni, scavi 182´599,81 10,67

  002 Opere strutturali 338´988,48 19,81

  003 Coperture, lattonerie 112´181,91 6,56

  004 Murature, intonaci, pareti e controsoffitti in cartongesso 218´084,09 12,75

  005 Sottofondi, impermeabilizzazioni, isolamenti 89´206,73 5,21

  006 Assistenze murarie 102´354,03 5,98

  007 Pavimenti, rivestimenti 72´723,89 4,25

  008 Serramenti, opere in ferro 244´164,76 14,27

  009 Tinteggiature, verniciature 33´775,72 1,97

  010 Impianti 316´749,31 18,51

Totale SUB CATEGORIE euro 1´710´828,73 100,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´710´828,73

M:001 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO E COMPLETAMENTO PIANO TERRA E PRIMO euro 1´710´828,73

M:001.001      Cat. OG 1 - Edifici civili e industriali euro 1´394´079,42

M:001.001.001           Demolizioni, rimozioni, scavi euro 182´599,81

M:001.001.002           Opere strutturali euro 338´988,48

M:001.001.003           Coperture, lattonerie euro 112´181,91

M:001.001.004           Murature, intonaci, pareti e controsoffitti in cartongesso euro 218´084,09

M:001.001.005           Sottofondi, impermeabilizzazioni, isolamenti euro 89´206,73

M:001.001.006           Assistenze murarie euro 102´354,03

M:001.001.007           Pavimenti, rivestimenti euro 72´723,89

M:001.001.008           Serramenti, opere in ferro euro 244´164,76

M:001.001.009           Tinteggiature, verniciature euro 33´775,72

M:001.002      Cat. OS 3 - Impianti idricosanitari, cucine, labanderie euro 21´601,89

M:001.002.010           Impianti euro 21´601,89

M:001.003      Cat. OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori euro 26´060,85

M:001.003.010           Impianti euro 26´060,85

M:001.004      Cat. OS 28 - Impianti termici e di condizionamento euro 154´986,57

M:001.004.010           Impianti euro 154´986,57

M:001.005      Cat. OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 114´100,00

M:001.005.010           Impianti euro 114´100,00

TOTALE  euro 1´710´828,73

     Data, 08/11/2013
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